

西郷村温泉を活用した健幸づくり基本構想策定支援業務委託仕様書

1 業務名

西郷村温泉を活用した健幸づくり基本構想策定支援業務

2 履行場所

西郷村 地内

3 委託期間

契約締結の日の翌日から 令和8年1月30日（金）まで

4 目的

本村では、「西郷村第4次総合振興計画」において「自分らしく生き、笑顔があふれるむらづくり」を基本目標の1つに掲げており、そのための施策として「健康づくりの推進」を掲げている。

また、同計画の個別計画として位置付けられている「第3次西郷村健康増進計画」においては、「希望を持ち安心して暮らせるむらづくり」を基本理念としたうえで、「平均寿命・健康寿命の延伸」、「個人の行動と健康状態の改善」、「社会環境の質の向上」等を基本目標とし、村民の健康づくりを総合的・計画的に推進している。

これらの取組みを一層強化するため、村では、村の地域資源である「温泉」を活用した「健康づくり」を検討することとし、温泉資源の効果的な活用、健康づくりの拠点となる温泉施設等の整備に向けた基本構想の策定に関する総合的な支援を行う。

5 業務内容

基本構想（案）策定支援（基本構想骨子・素案作成）

（1）現状・課題の整理

- ・ 西郷村第4次総合振興計画、第3次西郷村健康増進計画の目指す姿を踏まえ、本村の健康づくりの現状・課題の整理
- ・ 既存計画との位置づけ整理
- ・ その他必要と思われるものの整理

（2）アンケート調査・分析

- ・ 一般村民調査～住民基本台帳から16歳以上の男女2,000人を対象
- ・ 郵送又はインターネット

※アンケート調査票（回収率60%）郵便による発送2,000件、返送600件、インターネット回答600件を見込んだ金額とすること。

- (3) 西郷村温泉を活用した健康づくり基本構想の策定
 - ・ 温泉を活用した健康づくりのコンセプト（村の特性を考慮する。）及び目標
 - ・ 温泉を活用した健康づくり事業及び目標
 - ・ 温泉施設の方向性（村の現状、特性、アンケート結果等を踏まえる。）
 - ・ 温泉施設整備の基本理念
 - ・ 温泉施設整備地の条件整理
 - ・ 温泉施設の導入機能の整理
- (4) 検討委員会運営支援（４回）
 - ・ 委員会資料作成
 - ・ 運営
 - ・ 記録、報告書作成
 - ・ 意見反映に関する支援
- (5) 打合せ・協議
 - ・ 業務に係る打合せ（着手時、中間時（２回程度）、完了時）
 - ・ 打合せ録の作成
 - ・ 渉外窓口の設置

6 成果品

- (1) 基本構想（製本なし）
- (2) 基本構想概要版（製本なし）
- (3) 上記電子データ一式（CD-R 又は DVD-R）

データは Microsoft 社 Windows 上で表示可能なもの（.ai、.indd 等を含む。）とする。また、製本可能な状態の体裁を PDF 形式に整理・変換したファイルも合わせて提出すること。

※ 受託者は、調査検討支援業務に係る成果品、資料等の所有権及び著作権は全て成果品の引渡し時に委託者に譲渡するものとする。

※ 受託者は、委託者の承諾を得ることなく成果品等の内容を公表してはならない。

7 その他

- (1) 業務実施に関しては、村と十分に協議をしながら行うこと。
- (2) 業務内容は発注者と協議のうえ、内容変更、改良、追加を行うことができるものとし、本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び本仕様書に定めのない事項については、村と協議の上決定する。