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１．数量集計表（Ａ１橋台）

本体工数量集計表

数量 摘要
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本体工 数量集計表

工種 名称 規格・寸法 単位
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B領域

A領域

C領域
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裏込工

12800

5213 6212 1375

施工基面

断面図（2-2）

直面積a2=50.950m2
砂質土γ=20kN/m3 φ=30°

12800

5588 6212 1000

施工基面

断面図（1-1）

直面積a1=36.440m2
砂質土γ=20kN/m3 φ=30°
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As=12.569m2

舗装版切断L=4.432m
(CAD計測)

舗装版切断L=4.800m
(CAD計測)

舗装版切断L=1.737m
(CAD計測)

As=34.685m2
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3. 数量計算　

種　　　別

1.コンクリート σck＝24N/mm
2

下部工施工

 1)フーチング (1) 6.000×2.899×1.500 = 26.09 m
3

 小計 = 26.09 m
3

 2)竪 壁 (2)
(3.530+3.485)/2×1.500×2.899+3.530×0.500×
2.899 = 20.37 m

3

小計 = 20.37 m
3

 3)パラペット (3)
((1.460+1.419)/2+(1.458+1.416)/2)/2×2.071×
0.500 = 1.49 m

3

控除 -0.020×2.071×0.171 = -0.01 m
3

(4) (1.460+1.458)/2×0.414×0.500 = 0.30 m
3

(5) (1.419+1.416)/2×0.414×0.500 = 0.29 m
3

(6)
((0.462+0.478)/2+(0.912+0.928)/2)/2×0.450×
2.899 = 0.91 m

3

            小計 = 2.98 m
3

 4)ウイング (7)
((1.000+4.268)/2+(1.000+4.201)/2)/2×
(6.500+6.366)/2×0.500 = 8.42 m

3

(8)
((1.000+4.268)/2+(1.000+4.336)/2)/2×
(6.500+6.634)/2×0.500 = 8.70 m

3

ハンチ (9) (0.518×0.500/2)×(3.939+4.201)/2 = 0.53 m
3

(10) (0.518×0.500/2)×(4.074+4.336)/2 = 0.54 m
3

小計 = 18.19 m
3

 5)地 覆 (11) (0.138+0.130)/2×0.414×0.950 = 0.05 m
3

控除 -0.050×(0.414+0.100)×0.171 = -0.004 m
3

(12) (0.108+0.100)/2×0.400×(5.200+5.066)/2 = 0.21 m
3

(13) (0.138+0.130)/2×0.414×0.950 = 0.05 m
3

控除 -0.050×(0.414+0.100)×0.171 = -0.004 m
3

(14) (0.108+0.100)/2×0.400×(5.000+5.134)/2 = 0.21 m
3

            小計 = 0.51 m
3

計　　　　算　　　　式 数　　量
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種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

 6)台座 (15) 0.900×0.640×0.100×2 = 0.12 m
3

控除 -0.700×0.440×0.030×2 = -0.02 m
3

            小計 = 0.10 m
3

  合計 = 68.24 m
3

上部工施工

 1)パラぺツト (16) 0.050×(2.071+0.414×2+0.100×2)×0.171 = 0.03 m
3

            小計 = 0.03 m
3

  合計 = 0.03 m
3

2.型枠 一般型枠,H≦30m

下部工施工

 1)フーチング [1] 6.212×1.500×2 = 18.6 m
2

[2] 2.899×1.500×2 = 8.7 m
2

            小計 = 27.3 m
2

 2)竪 壁 [3] 3.485×2.899 = 10.1 m
2

[4] 3.530×0.827 = 2.9 m
2

(0.750+0.817)/2×0.518 = 0.4 m
2

(0.817+1.076)/2×0.518 = 0.5 m
2

(0.708+0.642)/2×0.518 = 0.3 m
2

(0.642+0.901)/2×0.518 = 0.4 m
2

[5] 3.530×2.071×2-1.553×0.045/2×2 = 14.6 m
2

            小計 = 29.2 m
2

 3)パラペット [6] (0.636+(0.442+0.548+0.458+0.491)/2)×2.899 = 4.7 m
2

[7] (1.447+1.428)/2×0.827 = 1.2 m
2

[8] (1.488+1.489)/2×0.518 = 0.8 m
2

(0.492+0.942)/2×0.466 = 0.3 m
2
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種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

[9] (1.447+1.448)/2×0.518 = 0.7 m
2

(0.508+0.957)/2×0.466 = 0.3 m
2

            小計 = 8.0 m
2

 4)ウイング

[11] 1/2×(1.000＋4.268)×6.500 = 17.1 m
2

[12] 1/2×(1.000＋4.201)×6.366 = 16.6 m
2

控除 -(4.201＋3.939)/2×0.518 = -2.1 m
2

[13] 1/2×(1.000＋4.268)×6.500 = 17.1 m
2

[14] 1/2×(1.000＋4.336)×6.634 = 17.7 m
2

控除 -(4.074＋4.336)/2×0.518 = -2.2 m
2

[15] 1/2×(7.267＋7.117)×0.500＋1.000×0.500 = 4.1 m
2

[16] 1/2×(7.267＋7.417)×0.500＋1.000×0.500 = 4.2 m
2

ハンチ [17] (4.201＋3.939)/2×0.630 = 2.6 m
2

[18] (4.074＋4.336)/2×0.821 = 3.5 m
2

            小計 = 78.6 m
2

5)地 覆 [19] 0.108×(0.984＋5.200) = 0.7 m
2

[20] 0.100×(0.984＋5.066) = 0.6 m
2

[21] 0.108×(0.984＋5.000) = 0.6 m
2

[22] 0.100×(0.984＋5.134) = 0.6 m
2

[23] 0.414×(0.158+0.150)/2×2 = 0.1 m
2

控除 -0.050×(0.414+0.100)×2 = -0.1 m
2

[24] 0.400×(0.108+0.100)/2×2 = 0.1 m
2

            小計 = 2.6 m
2

 6)台座 [25] 0.100×(0.900+0.640)×2×2 = 0.6 m
2

            小計 = 0.6 m
2

   合計 = 146.3 m
2
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種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

上部工施工

 1)パラぺツト [26] 0.050×(2.071+0.414×2+0.100×2) = 0.2 m
2

            小計 = 0.2 m
2

   合計 = 0.2 m
2

3.鉄筋工 一般構造物,SD345

下部工施工  配筋図による

D13 0.604  t

D16 1.033  t

D19 2.088  t

D25 0.251  t

D16～D25 3.372  t

D29 -     t

D32 -     t

D29～D32 -     t

D35 -     t

D38 -     t

合計 3.976  t

太径鉄筋 合計 0.000 t

太径鉄筋比 0.0%

上部工施工  配筋図による

D13 -     t

D16 -     t

D19 -     t

D22 -     t

D25 -     t

D16～D25 -     t

合計 -     t
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種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

機械式鉄筋定着

1m＜Ｌ≦2m

D13 34 箇所

D16 -     箇所

            小計 34 箇所

2＜L≦3m

D16 12 箇所

            小計 12 箇所

合計 46 箇所

4.均しｺﾝｸﾘｰﾄ

 1) ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm,σck＝18N/mm
2

面積 (2.899+0.104×2)×(6.000+0.100×2) = 19.3 m
2

合計 = 19.3 m
2

体積 19.3×0.100 = 1.93 m
3

 2) 型 枠

= 1.9 m
2

合計 = 1.9 m
2

5.基礎砕石 (2.899+0.104×2)×(6.000+0.100×2) = 19.3 m
2

6.支保工 くさび結合支保工,H≦30

ウイング 支保耐カ   40kN/m2を超え 80kN/m2以下

V1=
((0.750+4.000)/2+(0.817+4.000)/2)/2×
(6.500+6.366)/2×0.500 = 7.7 空m

3

V2=
((0.708+3.958)/2+(0.641+3.958)/2)/2×
(6.500+6.634)/2×0.500 = 7.6 空m

3

合計 = 15.3 空m
3

(2.899+0.104×2)×2×0.100+(6.212+0.104×2)×2
×0.100
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種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

7.支承箱抜き

 円筒型枠 φ150

L1= (0.450－0.038 －0.100)×4 = 1.6 m

L2= (0.450－0.037 －0.100)×4 = 1.7 m

合計 = 3.3 m

箱抜き型枠 A1= (0.700+0.440)×2×0.078 = 0.2 m
2

A2= (0.700+0.440)×2×0.077 = 0.2 m
2

合計 = 0.4 m
2

無収縮モルタル V1= 0.700×0.440×0.078 = 0.024 m
3

控除 -0.600×0.340×0.010 = -0.002 m
3

π/4×0.150×0.150×0.382×4 = 0.027 m
3

控除 -π/4×0.035×0.035×0.350×4 = -0.001 m
3

V2= 0.700×0.440×0.077 = 0.024 m
3

控除 -0.600×0.340×0.010 = -0.002 m
3

π/4×0.150×0.150×0.383×4 = 0.027 m
3

控除 -π/4×0.035×0.035×0.350×4 = -0.001 m
3

合計 = 0.10 m
3

8.横変位拘束構
造箱抜き

 円筒型枠 φ150

L1= 0.490×3 = 1.5 m

L2= 0.484×2 = 1.0 m

L3= 0.477×3 = 1.4 m

合計 = 3.9 m

箱抜き型枠 A1= (0.520+0.578)×1/2×0.041 = 0.02 m
2

A2= (0.520+0.616)×1/2×0.068 = 0.04 m
2

A3= (0.520+0.597)×1/2×0.054×2 = 0.06 m
2

合計 = 0.1 m
2
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種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

無収縮モルタル V1= (0.520×0.520+0.597×0.596)×1/2×0.038 = 0.012 m
3

π/4×0.150×0.150×0.490×3 = 0.026 m
3

控除 -π/4×0.025×0.025×0.390×3 = -0.001 m
3

V2= π/4×0.150×0.150×0.484×2 = 0.017 m
3

控除 -π/4×0.025×0.025×0.384×2 = -0.001 m
3

π/4×0.150×0.150×0.477×3 = 0.025 m
3

控除 -π/4×0.025×0.025×0.377×3 = -0.001 m
3

合計 = 0.08 m
3

9.表面保護工

 0)たて壁前面 1.000×2.899 = 2.9 m
2

 1)たて壁側面 1.000×（2.640+2.642）/2+1.553×（1.000+1.045）/2 = 4.2 m
2

0.466×（0.600+1.050）/2-0.177×0.050 = 0.4 m
2

1.000×（2.598+2.601）/2+1.553×（1.000+1.045）/2 = 4.2 m
2

0.466×（0.616+1.066）/2-0.177×0.050 = 0.4 m
2

 2)橋座面 2.899×1.500 = 4.3 m
2

控除 -0.900×0.640×2 = -1.2 m
2

控除 -（0.578+0.616）/2×0.597 = -0.4 m
2

 3)パラペット 2.899×((0.548+0.491)/2+(0.442+0.458)/2+0.648) = 4.7 m
2

(0.158+0.150)/2×0.414×2 = 0.1 m
2

控除 -0.050×(0.414+0.100)×2 = -0.1 m
2

合計 = 19.5 m
2

10.転落防止柵

延長 L1= = 4.5 m

合計 = 4.5 m
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種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

11.土工

 1)構造物掘削 土留掘削

A領域

土砂 8.902×4.800 = 42.7 m
3

B領域

土砂 29.813×4.800 = 143.1 m
3

C領域

土砂 23.040×4.800 = 110.6 m
3

  合計 = 296.4 m
3

 2)基面整正 (6.212＋0.104×2)×(2.800＋0.100×2) = 19.3 m
2

合計 = 19.3 m
2

 3)裏込め工 砂質土γ=20kN/m3、φ＝30゜

1-1断面 36.440×0.500 = 18.2 m
3

2-2断面 50.950×1.800 = 91.7 m
3

3-3断面 31.580×0.500 = 15.8 m
3

合計 = 125.7 m
3

 4)埋戻し 埋戻し種別 C

(8.902＋29.813＋23.040)×1.000×2

＋4.344×2.800 = 135.7 m3

  合計 = 135.7 m
3

 5)残土量 土量変化率 C=0.90

296.4－135.7/0.9 = 145.6 m
3

- 31 -



種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

12.舗装

舗装版切断 t=50mm 数量計算用図より

4.432＋4.800＋1.737 = 11.0 m

撤去面積 t=50mm 数量計算用図より = 12.6 m
2

復旧面積 t=50mm 数量計算用図より = 34.7 m
2

13.路盤工 RC-40

t=100mm 34.7 = 34.7 m
2

14.撤去復旧

護岸撤去 自然石練石張工(φ400)

t=400mm 2.795×6.000 = 16.8 m
2

裏込コンクリート工(胴込コンクリート)

t=150mm 2.795×6.000×0.150 = 2.5 m
3

産廃　W= 2.5×2.35 = 5.9 t

裏込礫(0〜80m/m)

t=200mm 2.795×6.000×0.200 = 3.4 m
3

護岸復旧 自然石練石張工(φ400)

t=400mm 2.795×6.000 = 16.8 m
2

裏込コンクリート工(胴込コンクリート)

t=150mm 2.795×6.000×0.150 = 2.5 m
3

裏込礫(0〜80m/m)

t=200mm 2.795×6.000×0.200 = 3.4 m
3

ガードレール 撤去 数量計算用図より = 83.0 m
Gr-C-4E

復旧 74.0 m

転落防止柵 Coﾌﾞﾛｯｸ建込 4.5 m
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１．数量集計表（Ａ２橋台）

本体工数量集計表

数量 摘要

58.78    

0.03     

16.2     

1.62     

127.1    

0.2      

1.7      

16.2     

0.517    

3.072    

-       

-       

3.589    

-       

-       

-       

29       

-       

12       

41       

3.3      

0.4      

0.10     

3.9      

0.1      

0.08     

-       

6.3      

-       

19.6     

2.1      

10.3     

13.3     

19.6     

19.6     

28.1     

100.7    

110.8    

239.6    

16.2     

97.9     

113.3    

113.7    

21.7     

3.2      

7.5      産廃処分

4.3      

19.1     

2.9      

3.8      

13.0     

5.0      

3.6      

1.1      

m3

自然石練石張工(φ400) m2

Coﾌﾞﾛｯｸ建込 m

撤去復旧
裏込礫(0〜80m/m)

舗装

舗装版切断 t=50mm m

裏込礫(0〜80m/m)

裏込コンクリート工

t=100mm m2

m3
m3
m3

B領域

C領域

無収縮モルタル m3

表面保護工 CC-B塗装 m2

40kN/m2＜W≦80kN/m2

上部工施工 鉄筋構造物(σck=24N/mm2) m3
下部工施工 鉄筋構造物(σck=24N/mm2)

m2

RC40 t=200mm m2

横変位拘束構造
箱抜き

円筒型枠 φ150 m

箱抜き型枠

本体工 数量集計表

工種 名称 規格・寸法 単位

均しコンクリート型枠

m2

上部工施工

コンクリート工

均しコンクリート
無筋構造物

(σck=18N/mm2) t=100mm

m2

m3

D29～D32

m3

型枠工
普通型枠

下部工施工 H≦30m

基礎砕石

H≦30m m2

m2

t

D13

SD345

t

D16～D25 t

合計

t

D35 t

上
部
工

D13

SD345

t

箇所

合計
鉄筋工

下
部
工
施
工

箇所

t

D16～D25 t

機械式鉄筋定着

D13 1m＜Ｌ≦2m 箇所

D16 1m＜Ｌ≦2m

m2

無収縮モルタル m3

D16 2m＜Ｌ≦3m 箇所

合計

空m3

m2

空m3

m

空m3

支承工

円筒型枠 φ150 m

箱抜き型枠

床掘り

転落防止柵 延長

支保工 くさび結合支保工 H≦30

W≦40kN/m2

路盤工

m3

残土処理

埋戻し

撤去面積 t=50mm

埋戻し種別 C

裏込め工 砂質土γ=20kN/m3、φ＝30゜

護岸撤去

m3

土工

A領域

m3

W＞80kN/m2

基面整正

m3

合計 m3

t

自然石練石張工(φ400) m2

復旧面積 t=50mm m2

m3

m3

裏込コンクリート工

m2

護岸復旧

ガードレール
Gr-C-2B

転落防止柵
mCo建込

撤去 m

復旧 m
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A領域

B領域

C領域
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As=13.307m2

舗装版切断L=1.977m
(CAD計測)

舗装版切断L=4.800m
(CAD計測)

As=19.593m2

舗装版切断L=3.567m
(CAD計測)
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3. 数量計算　

種　　　別

1.コンクリート σck＝24N/mm2

下部工施工

 1)フーチング (1) 5.000×2.899×1.500 = 21.74 m3

 小計 = 21.74 m3

 2)竪 壁 (2)
(3.810+3.765)/2×1.500×2.899+3.810×0.500×
2.899 = 21.99 m3

小計 = 21.99 m3

 3)パラペット (3)
((1.478+1.441)/2+(1.472+1.435)/2)/2×2.071×
0.500 = 1.51 m3

控除 -0.020×2.071×0.171 = -0.01 m3

(4) (1.478+1.472)/2×0.414×0.500 = 0.31 m3

(5) (1.441+1.435)/2×0.414×0.500 = 0.30 m3

(6)
((0.462+0.477)/2+(0.912+0.927)/2)/2×0.450×
2.899 = 0.91 m3

            小計 = 3.02 m3

 4)ウイング (7)
((2.275+4.299)/2+(2.275+4.354)/2)/2×
(4.000+4.107)/2×0.400 = 5.35 m3

(8)
((2.275+4.298)/2+(2.275+4.245)/2)/2×
(4.000+3.893)/2×0.400 = 5.17 m3

ハンチ (9) (0.518×0.500/2)×(4.090+4.354)/2 = 0.55 m3

(10) (0.518×0.500/2)×(4.245+3.984)/2 = 0.53 m3

小計 = 11.60 m3

 5)地 覆 (11) (0.138+0.130)/2×0.414×0.950 = 0.05 m3

控除 -0.050×(0.414+0.100)×0.171 = -0.004 m3

(12) (0.108+0.100)/2×0.400×(2.900+3.007)/2 = 0.12 m3

(13) (0.139+0.130)/2×0.414×0.950 = 0.05 m3

控除 -0.050×(0.414+0.100)×0.171 = -0.004 m3

(14) (0.108+0.100)/2×0.400×(2.900+2.793)/2 = 0.12 m3

            小計 = 0.33 m3

計　　　　算　　　　式 数　　量
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種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

 6)台座 (15) 0.900×0.640×0.100×2 = 0.12 m3

控除 -0.700×0.440×0.030×2 = -0.02 m3

            小計 = 0.10 m3

  合計 = 58.78 m3

上部工施工

 1)パラぺツト (16) 0.050×(2.071+0.414×2+0.100×2)×0.171 = 0.03 m3

            小計 = 0.03 m3

  合計 = 0.03 m3

2.型枠 一般型枠,H≦30m

下部工施工

 1)フーチング [1] 5.176×1.500×2 = 15.5 m2

[2] 2.899×1.500×2 = 8.7 m2

            小計 = 24.2 m2

 2)竪 壁 [3] 3.765×2.899 = 10.9 m2

[4] 3.810×1.035 = 3.9 m2

(1.013+0.960)/2×0.414 = 0.4 m2

(0.960+1.219)/2×0.518 = 0.6 m2

(0.978+1.031)/2×0.414 = 0.4 m2

(1.031+1.290)/2×0.518 = 0.6 m2

[5] 3.810×2.071×2-1.553×0.052/2×2 = 15.7 m2

            小計 = 32.5 m2

 3)パラペット [6] (0.636+(0.442+0.566+0.457+0.514)/2)×2.899 = 4.7 m2

[7] (1.463+1.445)/2×1.035 = 1.5 m2

[8] (1.505+1.506)/2×0.518 = 0.8 m2

(0.492+0.940)/2×0.466 = 0.3 m2
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種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

[9] (1.469+1.470)/2×0.518 = 0.8 m2

(0.508+0.956)/2×0.466 = 0.3 m2

            小計 = 8.4 m2

 4)ウイング

[11] 1/2×(2.275＋4.299)×4.000 = 13.1 m2

[12] 1/2×(2.275＋4.354)×4.107 = 13.6 m2

控除 -(4.354＋4.088)/2×0.518 = -2.2 m2

[13] 1/2×(2.275＋4.298)×4.000 = 13.1 m2

[14] 1/2×(2.275＋4.245)×3.893 = 12.7 m2

控除 -(4.245＋3.983)/2×0.518 = -2.1 m2

[15] 1/2×(4.472＋4.592)×0.400＋2.275×0.400 = 2.7 m2

[16] 1/2×(4.472＋4.353)×0.400＋2.275×0.400 = 2.7 m2

ハンチ [17] (4.354＋4.088)/2×0.821 = 3.5 m2

[18] (4.245＋3.983)/2×0.630 = 2.6 m2

            小計 = 59.7 m2

5)地 覆 [19] 0.108×(0.984＋2.900) = 0.4 m2

[20] 0.100×(0.984＋3.007) = 0.4 m2

[21] 0.108×(0.984＋2.900) = 0.4 m2

[22] 0.100×(0.984＋2.793) = 0.4 m2

[23] 0.414×(0.158+0.150)/2×2 = 0.1 m2

控除 -0.050×(0.414+0.100)×2 = -0.1 m2

[24] 0.400×(0.108+0.100)/2×2 = 0.1 m2

            小計 = 1.7 m2

 6)台座 [25] 0.100×(0.900+0.640)×2×2 = 0.6 m2

            小計 = 0.6 m2

   合計 = 127.1 m2
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上部工施工

 1)パラぺツト [26] 0.050×(2.071+0.414×2+0.100×2) = 0.2 m2

            小計 = 0.2 m2

   合計 = 0.2 m2

3.鉄筋工 一般構造物,SD345

下部工施工  配筋図による

D13 0.517  t

D16 1.007  t

D19 0.866  t

D25 1.199  t

D16～D25 3.072  t

D29 -     t

D32 -     t

D29～D32 -     t

D35 -     t

D38 -     t

合計 3.589  t

太径鉄筋 合計 0.000 t

太径鉄筋比 0.0%

上部工施工  配筋図による

D13 -     t

D16 -     t

D19 -     t

D22 -     t

D25 -     t

D16～D25 -     t

合計 -     t
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機械式鉄筋定着

1m＜Ｌ≦2m

D13 29 箇所

D16 -     箇所

            小計 29 箇所

2＜L≦3m

D16 12 箇所

            小計 12 箇所

合計 41 箇所

4.均しｺﾝｸﾘｰﾄ

 1) ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm,σck＝18N/mm2

面積 (2.899+0.104×2)×(5.000+0.100×2) = 16.2 m2

合計 = 16.2 m2

体積 16.2×0.100 = 1.62 m3

 2) 型 枠

= 1.7 m2

合計 = 1.7 m2

5.基礎砕石 (2.899+0.104×2)×(5.000+0.100×2) = 16.2 m2

6.支保工 くさび結合支保工,H≦30

ウイング 支保耐カ   40kN/m2を超え 80kN/m2以下

V1=
((1.013+3.013)/2+(0.959+3.013)/2)/2×
(4.000+4.107)/2×0.400 = 3.2 空m3

V2=
((0.978+2.978)/2+(1.031+2.978)/2)/2×
(4.000+3.893)/2×0.400 = 3.1 空m3

合計 = 6.3 空m3

(2.899+0.104×2)×2×0.10+(5.176+0.104×2)×2
×0.100
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7.支承箱抜き

 円筒型枠 φ150

L1= (0.450－0.037 －0.100)×4 = 1.7 m

L2= (0.450－0.040 －0.100)×4 = 1.6 m

合計 = 3.3 m

箱抜き型枠 A1= (0.700+0.440)×2×0.077 = 0.2 m2

A2= (0.700+0.440)×2×0.080 = 0.2 m2

合計 = 0.4 m2

無収縮モルタル V1= 0.700×0.440×0.077 = 0.024 m3

控除 -0.600×0.340×0.010 = -0.002 m3

π/4×0.150×0.150×0.383×4 = 0.027 m3

控除 -π/4×0.035×0.035×0.350×4 = -0.001 m3

V2= 0.700×0.440×0.080 = 0.025 m3

控除 -0.600×0.340×0.010 = -0.002 m3

π/4×0.150×0.150×0.380×4 = 0.027 m3

控除 -π/4×0.035×0.035×0.350×4 = -0.001 m3

合計 = 0.10 m3

8.横変位拘束構
造箱抜き

 円筒型枠 φ150

L1= 0.490×3 = 1.5 m

L2= 0.484×2 = 1.0 m

L3= 0.477×3 = 1.4 m

合計 = 3.9 m

箱抜き型枠 A1= (0.520+0.578)×1/2×0.041 = 0.02 m2

A2= (0.520+0.616)×1/2×0.068 = 0.04 m2

A3= (0.520+0.597)×1/2×0.054×2 = 0.06 m2

合計 = 0.1 m2

- 59 -



種　　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

無収縮モルタル V1= (0.520×0.520+0.597×0.596)×1/2×0.038 = 0.012 m3

π/4×0.150×0.150×0.490×3 = 0.026 m3

控除 -π/4×0.025×0.025×0.390×3 = -0.001 m3

V2= π/4×0.150×0.150×0.484×2 = 0.017 m3

控除 -π/4×0.025×0.025×0.384×2 = -0.001 m3

π/4×0.150×0.150×0.477×3 = 0.025 m3

控除 -π/4×0.025×0.025×0.377×3 = -0.001 m3

合計 = 0.08 m3

9.表面保護工

 0)たて壁前面 1.000×2.899 = 2.9 m2

 1)たて壁側面 1.000×（2.652+2.658）/2+1.553×（1.000+1.045）/2 = 4.2 m2

0.466×（0.600+1.048）/2-0.177×0.050 = 0.4 m2

1.000×（2.616+2.622）/2+1.553×（1.000+1.045）/2 = 4.2 m2

0.466×（0.616+1.064）/2-0.177×0.050 = 0.4 m2

 2)橋座面 2.899×1.500 = 4.3 m2

控除 -0.900×0.640×2 = -1.2 m2

控除 -（0.578+0.616）/2×0.597 = -0.4 m2

 3)パラペット 2.899×((0.566+0.514)/2+(0.442+0.458)/2+0.648) = 4.7 m2

(0.158+0.150)/2×0.414 = 0.1 m2

(0.159+0.150)/2×0.414 = 0.1 m2

控除 -0.050×(0.414+0.100)×2 = -0.1 m2

合計 = 19.6 m2

10.転落防止柵

延長 L1= = 2.1 m

合計 = 2.1 m
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11.土工

 1)構造物掘削 土留掘削

A領域

土砂 5.844×4.800 = 28.1 m3

B領域

土砂 20.984×4.800 = 100.7 m3

C領域

土砂 23.087×4.800 = 110.8 m3

  合計 = 239.6 m3

 2)基面整正 (5.176＋0.104×2)×(2.800＋0.100×2) = 16.2 m2

合計 = 16.2 m2

 3)裏込め工 砂質土γ=20kN/m3、φ＝30゜

1-1断面 22.690×0.400 = 9.1 m3

2-2断面 38.978×2.000 = 77.6 m3

3-3断面 28.100×0.400 = 11.2 m3

合計 = 97.9 m3

 4)埋戻し 埋戻し種別 C

(5.844＋20.984＋23.087)×1.000×2

＋4.825×2.800 = 113.3 m3

  合計 = 113.3 m3

 5)残土量 土量変化率 C=0.90

239.6－113.3/0.9 = 113.7 m3
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12.舗装

舗装版切断 t=50mm 数量計算用図より

1.977＋4.800＋3.567 = 10.3 m

撤去面積 t=50mm 数量計算用図より = 13.3 m2

復旧面積 t=50mm 数量計算用図より = 19.6 m2

13.路盤工 RC-40

t=100mm 19.6 = 19.6 m2

14.撤去復旧

護岸撤去 自然石練石張工(φ400)

t=400mm 3.609×6.000 = 21.7 m2

裏込コンクリート工(胴込コンクリート)

t=150mm 3.609×6.000×0.150 = 3.2 m3

産廃　W= 3.2×2.35 = 7.5 t

裏込礫(0〜80m/m)

t=200mm 3.609×6.000×0.200 = 4.3 m3

護岸復旧 自然石練石張工(φ400)

t=400mm 2.850×3.350＋3.609×(1.200＋1.450) = 19.1 m2

裏込コンクリート工(胴込コンクリート)

t=150mm (2.850×3.350＋3.609×(1.200+1.450))×0.150 = 2.9 m3

裏込礫(0〜80m/m)

t=200mm (2.850×3.350+3.609×(1.200+1.450))×0.200 = 3.8 m3

ガードレール 撤去 数量計算用図より = 13.0 m
Gr-C-2B

復旧 = 5.0 m

転落防止柵 Co建込 2.067＋1.533 = 3.6 m

Coﾌﾞﾛｯｸ建込 1.108 = 1.1 m
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