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総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

金抜き

工種条件
条件 条件値 名称
Ａ　水替費区分 0 水替費なし

1 水替費あり
Ｂ　山林砂防工置き換え区分 0 山林砂防工置き換えなし

1 山林砂防工置き換えあり
Ｃ　時間的制約を受ける場合の労務単価補正 1 時間的制約を受ける(補正1.06)

2 時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
Ｄ　夜間工事の場合の労務単価補正 1 20時開始の夜間工事(補正1.5)

2 19時開始の夜間工事(補正1.437)
3 18時開始の夜間工事(補正1.375)

Ｅ　特殊勤務費[円]
Ｆ　作業日数集計指示 1 作業日数集計無

2 作業日数集計１
3 作業日数集計２
4 作業日数集計３
5 作業日数集計４
6 作業日数集計５

0001

F5西郷村                  
実施設計書      当初  

西郷村_R8上新田中久保線歩道整備工事（3工区）_8月単価

00000000000

00000000000

0

0
                                                        
1 実施単価    
31Ｈ（県南１）地区                        
00-08.08.01(0)

1 土木工事        

前払率                  
諸経費工種              
冬期歩掛補正            
契約保証補正　          
施工地域補正            
現場環境改善費          
週休二日補正            
復興係数（共通仮設費）  
復興係数（現場管理費）  

40                          
02  河川・道路構造物        
00  冬期割増なし            
01  金銭的保証　　　        
00  補正なし                
00  必要無し                
01  月単位                  
01  補正あり １．３         
01  補正あり １．１         
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

本工事費 X1000      

橋梁下部（A1橋台）

          

Y100L003512

F=2                                                                                                 

橋台工

          

Y212I003537

作業土工（A1橋台）

          

Y320B003538

床掘り（A領域）

        42.7       m3    

Y45W5000375

床掘り
土砂
標準

         1         m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0001号表　

床掘り（B領域）

       143.1       m3    

Y45W5000375

床掘り
土砂
標準

         1         m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0002号表　

床掘り（C領域）

       110.6       m3    

Y45W5000375

床掘り
土砂
掘削深さ5m超20m以下

         1         m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0003号表　

裏込工

       125.7       m3    

Y4900000000

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

         1         m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0004号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

         1.33     ｍ３   

T8350      
00   

 

埋戻し

       135.7       m3    

Y45W5000376

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

         1         m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0004号表　

基面整正

        19.3       m2    

Y45W5000377

基面整正

         1         m2    

SPA169     
00    

施工　第0 -0005号表　

土砂等運搬
土砂

       145.6       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

       145.6       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　

掘削補助機械搬入搬出

         1         回    

Y45W5000378

掘削補助機械搬入搬出作業

         1         回    

SPA165     
00    

施工　第0 -0008号表　

橋台躯体工（構造物単位）

          

Y32M9008410
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

逆Ｔ式橋台

        68.24      m3    

Y45SN008411

逆Ｔ式橋台
高さ　５ｍ以上　７ｍ未満
　５０m3以上　９０m3未満（Ａ＝２の場合）

         1         m3    

S6306      
00    

施工　第0 -0009号表　

鉄筋
SD345 D16～25

         3.372     ｔ    

Y442L008412

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－　　
一般構造物　（切梁のある構造物）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

         1         ｔ    

S7000      
00    

施工　第0 -0011号表　

鉄筋
SD345 D13

         0.604     ｔ    

Y442L008412

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－　　
一般構造物　（切梁のある構造物）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

         1         ｔ    

S7000      
00    

施工　第0 -0012号表　

端部定着処理

         1         式    

Y4900000000

機械式鉄筋定着加工費
D13 1m超～2m以下
採用単価表（物価）

        34        箇所   

F7433      
00   

 

機械式鉄筋定着加工費
D16 2m超～3m以下
採用単価表（物価）

        12        箇所   

F7434      
00   

 

円筒型枠

         7.2       ｍ    

Y447H000757

アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　紙製　　
φ１５０　　　　　　　　　　　　　　　　

         1         ｍ    

TM913      
00   

 

現場塗装費
CC-B塗装

        19.5       m2    

Y4900000000
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー
ＣＣ－Ｂ塗装０．１０kg/m2使用　材工込

         1        ｍ２   

TC951      
00   

 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ
ＣＣ－Ｂ塗装０．３０kg/m2使用　材工込

         1        ｍ２   

TC953      
00   

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装中塗
目標膜厚60μmCC-B塗装0.26kg/m2使用材工込

         1        ｍ２   

TC955      
00   

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗装上塗
目標膜厚30μmCC-B塗装0.12kg/m2使用材工込

         1        ｍ２   

TC957      
00   

 

多自然型護岸工

          

Y21KX008447

作業土工

          

Y320M000112

掘削
裏込礫

         3.4       m3    

Y4400000004

掘削
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

         1         m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0013号表　

土砂等運搬
裏込礫

         3.4       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

         3.4       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

多自然型護岸再設置工

          

Y320M000112

巨石張再設置

        16.8       m2    

Y45K5000116

巨石張（練）
40㎝以上60㎝未満
遮水ｼｰﾄなし

         1         m2    

SPC333     
00    

施工　第0 -0014号表　

擁壁工

          

Y2109009048

作業土工

          

Y320B000046

床掘り

        40.1       m3    

Y45W5000375

床掘り
土砂
標準

         1         m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0015号表　

埋戻し

        16.8       m3    

Y45W5000376

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

         1         m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0004号表　

土砂等運搬
土砂

        21.4       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

        21.4       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　

プレキャスト擁壁工

          

Y320R001511

プレキャスト擁壁
H=3.00m

         1.9        m    

Y45RW007599

プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下
基礎砕石あり

         1         ｍ    

SPA531     
00    

施工　第0 -0016号表　

プレキャストL型擁壁費

         1         基    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

プレキャストL型擁壁
H=2.213～3.000m L=1.882m
採用単価表（県単準用）

         1         基    

F1740      
00   

 

土のう

         3         袋    

Y44BF007247

大型土のう製作・設置（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置）
購入土　作業半径５ｍを超え２０ｍ以下
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

         1         袋    

S5710      
00    

施工　第0 -0017号表　

大型土のう撤去
作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下
設置・撤去高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

         1         袋    

S5705      
00    

施工　第0 -0019号表　

土砂等運搬
土砂

         2.5       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

         2.5       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　

現場発生品運搬
廃プラスチック類（土木シート系）

         0.01       t    

Y45SZ009067

F=1                                                                                                 

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         1         ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0020号表　

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                     

         1         ｔ    

SPA084     
00    

施工　第0 -0021号表　

建設副産物処理料
廃プラスチック類（土木シート系）

         0.03      m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
廃プラスチック類（土木シート系）
採用単価表（産廃比較）

         1         m3    

T9551      
00   

 

防護柵工

          

Y2126003038

転落防止柵工

          

Y3375      

転落防止柵設置工
A1橋台部

         4.5       ｍ    

Y4375      

横断・転落防止柵設置工（材料別途）　　　
プレキャストコンクリートブロック建込
ビーム式・パネル式

         1         ｍ    

S7150      
00    

施工　第0 -0022号表　

材料費

         1         式    

Y4900000000

F=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

転落防止柵
縦格子型 L=4.5m 景観色塗装 独立基礎含む
採用単価表（見積）

         1         式    

F0205      
00   

 

構造物撤去工

          

Y2109009048

構造物取壊し工
多自然型護岸

          

Y321D009053

巨石撤去
φ400（再利用）

        16.8       m2    

Y45K5000116

巨石撤去

積算基準[Ⅰ]Ⅲ-2-⑧-10適用
         1         m2    

V0333      
00    

施工　第0 -0023号表　

コンクリート取壊し　　　　　　　　　　　
裏込・胴込コンクリート

         2.5       m3    

Y4218      

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

         1         m3    

S7307      
00    

施工　第0 -0024号表　

殻運搬
無筋コンクリート殻

         2.5       m3    

Y4448009066

F=1                                                                                                 

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

         1         m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0025号表　

建設副産物処理料
無筋コンクリート殻

         5.9       ｔ    

Y45R2007554

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）
採用単価表（産廃比較）

         1         ｔ    

T9500      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

構造物取壊し工
鉄筋構造物

          

Y321D009053

コンクリート構造物取壊し
鉄筋構造物

         7.1       m3    

Y443Y009054

構造物とりこわし工（機械施工）
鉄筋構造物

         1         m3    

S7307      
00    

施工　第0 -0026号表　

殻運搬
有筋コンクリート殻

         7.1       m3    

Y4448009066

F=1                                                                                                 

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

         1         m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0027号表　

建設副産物処理料
有筋コンクリート殻

        17.8       ｔ    

Y45R2007554

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）
採用単価表（産廃比較）

         1         ｔ    

T9502      
00   

 

構造物取壊し工
アスファルト舗装

          

Y321D009053

舗装版切断
t=5cm

        11.0       ｍ    

Y4485004500

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

         1         ｍ    

SPD321     
00    

施工　第0 -0028号表　

舗装版切断工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

         1         ｍ    

T6051      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

舗装切削時汚泥運搬

         0.1       m3    

Y45R1007553

F=1                                                                                                 

側溝清掃車運搬
運搬距離　　29.8㎞

         1         m3    

S5200      
00    

施工　第0 -0029号表　

建設副産物処理料

         0.1        t    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（汚泥再資源化)
汚泥
採用単価表（産廃比較表）

         1         ｔ    

T9600      
00   

 

舗装版破砕
t=50mm

        12.6       m2    

Y4486004501

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし

         1         m2    

SPD311     
00    

施工　第0 -0031号表　

殻運搬

         0.6       m3    

Y4448004502

F=1                                                                                                 

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

         1         m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0032号表　

建設副産物処理料

         1.5        t    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊
採用単価表（産廃比較）

         1         ｔ    

T9504      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

防護柵撤去工

          

Y32MG009088

防護柵撤去（ガードレール）
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ

        83.0       ｍ    

Y45TS009089

防護柵設置工　撤去
土中　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ
時間的制約を受けない

         1         ｍ    

S7017      
00    

施工　第0 -0033号表　

現場発生品運搬

         0.1        t    

Y45SZ009067

F=1                                                                                                 

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         1         ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0020号表　

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                     

         1         ｔ    

SPA084     
00    

施工　第0 -0021号表　

スクラップ

         0.1        t    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=5       

スクラップ
H3
採用単価表(物価)

         1          t    

F0400      
00   

 

道路付属施設撤去工

          

Y32MJ009099

車止めブロック
撤去（再利用）

         2         個    

Y4900000000

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

         1         枚    

S7142      
00    

施工　第0 -0034号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

車線分離標
撤去（再利用）

         2         本    

Y44E4003096

道路付属物撤去工（車線分離標）　　　　　
撤去・車線分離標・着脱式（穿孔式）
Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）

         1       本個枚  

S7081      
00    

施工　第0 -0035号表　

仮設工

          

Y2138007139

工事用道路工（残置）

          

Y329L007140

路体（築堤）盛土
4.0≦W

       123.9       m3    

Y44LS007141

路体（築堤）盛土
4.0m以上
20,000m3未満

         1         m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0036号表　

路体（築堤）盛土
2.5≦W＜4.0

       134.3       m3    

Y44LS007141

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満

         1         m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0037号表　

路体（築堤）盛土
W＜2.5

        39.9       m3    

Y44LS007141

路体（築堤）盛土
2.5m未満

         1         m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0038号表　

土材料費

       396.5       m3    

Y45WA000006

F=1                                                                                                 

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

         1        ｍ３   

T8350      
00   

 



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00014

00000000000 　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

敷砂利
RC-40 ｔ=10cm

        63.4       m2    

Y44LU007145

整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ)
標準(10,000m3未満)

         0.10      m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0039号表　

再生骨材（骨材）クラッシャラン　　　　　
ＲＣ－４０　　　　　　　　　　　　　　　

         0.105    ｍ３   

T8454      
00   

 

土のう

       309         袋    

Y44BF007247

大型土のう製作・設置（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置）
購入土　作業半径５ｍを超え２０ｍ以下
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

         1         袋    

S5710      
00    

施工　第0 -0017号表　

作業ヤード整備工（残置）

          

Y329Q007254

路体（築堤）盛土
4.0≦W

       391.5       m3    

Y44LS007141

路体（築堤）盛土
4.0m以上
20,000m3未満

         1         m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0036号表　

土材料費

       520.7       m3    

Y45WA000006

F=1                                                                                                 

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

         1        ｍ３   

T8350      
00   

 

土のう

       293         袋    

Y44BF007247

大型土のう製作・設置（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置）
購入土　作業半径５ｍを超え２０ｍ以下
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

         1         袋    

S5710      
00    

施工　第0 -0017号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

土留・仮締切工

          

Y324U007176

鋼矢板
Ⅲ型　L=12.5m 打込長L=7.5m Nmax=107

        12         枚    

Y44B0007178

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏとWｼﾞｪｯﾄ併用施工の鋼矢板等打込
陸上施工
電動式　　９０ｋｗ

         1       枚・本  

S5510      
00    

施工　第0 -0040号表　

バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き
陸上施工 油圧式 473kN 242KW
鋼矢板Ⅲ型 引抜長9ｍ以下
土木積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-21適用          1       枚・本  

V5500      
00    

施工　第0 -0043号表　

ガス切断工
鋼矢板

         1        箇所   

S1630      
00    

施工　第0 -0045号表　

鋼矢板
Ⅲ型 L=12.5m 圧入長L=12.0m Nmax=107

        12         枚    

Y44B0007178

鋼矢板圧入工（Ⅲ型 継施工あり）
100＜Nmax≦180 圧入12m以下 突出2m以下
鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20

         1         枚    

V2101      
00    

施工　第0 -0046号表　

鋼矢板引抜き
陸上施工
鋼矢板　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型

         1         枚    

S5532      
00    

施工　第0 -0049号表　

ガス切断工
鋼矢板

         1        箇所   

S1630      
00    

施工　第0 -0045号表　

鋼矢板
Ⅲ型 L=12.5m 圧入長L=9.7m Nmax=107

        64         枚    

Y44B0007178

鋼矢板圧入工（Ⅲ型 継施工あり）
100＜Nmax≦180 圧入12m以下 突出3m以下
鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20

         1         枚    

V2100      
00    

施工　第0 -0052号表　

鋼矢板引抜き
陸上施工
鋼矢板　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型

         1         枚    

S5532      
00    

施工　第0 -0049号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

ガス切断工
鋼矢板

         1        箇所   

S1630      
00    

施工　第0 -0045号表　

油圧式杭圧入引抜機据付・解体費

         1         式    

Y4900000000

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
陸上施工
圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦１８０）

         1         回    

S5531      
00    

施工　第0 -0053号表　

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
陸上施工
引抜き

         1         回    

S5531      
00    

施工　第0 -0055号表　

鋼矢板材料費
Ⅲ型　L=12.5m

         1         式    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

鋼矢板（本矢板）３型（６０㎏／ｍ）　　　
９１～１８０日　　　　　　　　　　　　　

     6,017.375   ｔ・日  

K2012      
00   

 

鋼矢板(修理費及び損耗費)
Ⅲ型 補助工法:有
採用単価表(物価)

        66.125      t    

F1001      
00   

 

切梁・腹起し設置撤去

        19.099     ｔ    

Y44B9007190

仮設材設置撤去工
切梁・腹起し　設置（火打ブロック　無）

         1         ｔ    

S5600      
00    

施工　第0 -0056号表　

仮設材設置撤去工
切梁・腹起し　撤去（火打ブロック　無）

         1         ｔ    

S5600      
00    

施工　第0 -0057号表　

切梁・腹起し材料費

         1         式    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

鋼製山留材　Ｈ２５０～４００　　　　　　
９１～１８０日　　　　　　　　　　　　　

     1,186.640   ｔ・日  

K2302      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

鋼製山留材（修理費及び損耗費）
H-400
採用単価表（物価）

        13.040      t    

F1011      
00   

 

鋼製山留材　Ｈ２５０～４００　　　　　　
９１～１８０日　　　　　　　　　　　　　

       184.002   ｔ・日  

K2302      
00   

 

鋼製山留材（修理費及び損耗費）
H-350
採用単価表（物価）

         2.022      t    

F1012      
00   

 

副部材（A）賃料
180日以内
採用単価表（物価）

       301.574    t・日  

F1013      
00   

 

副部材（A）修理費及び損耗費

採用単価表（物価）
         3.314      t    

F1014      
00   

 

副部材（B）修理費及び損耗費

採用単価表（物価）
         0.723      t    

F1015      
00   

 

水替工

          

Y324V005101

ポンプ排水

         1         式    

Y44BI007207

ポンプ運転　　　　　　　　　　　　　　　
作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　
排水量　　　　０以上　１２０未満　　　　

        34         日    

S5620      
00    

施工　第0 -0058号表　

ポンプ据付撤去工

         1        箇所   

S5621      
00    

施工　第0 -0061号表　

交通管理工

          

Y32A2007330

交通誘導警備員Ｂ

        99        人日   

Y45WA000038

F=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

交通誘導警備員Ｂ
[0.907]

         1         人    

R0900      
00   

 

橋梁下部（A2橋台）

          

Y100L003512

F=2                                                                                                 

橋台工

          

Y212I003537

作業土工（A2橋台）

          

Y320B003538

床掘り（A領域）

        28.1       m3    

Y45W5000375

床掘り
土砂
標準

         1         m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0001号表　

床掘り（B領域）

       100.7       m3    

Y45W5000375

床掘り
土砂
標準

         1         m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0002号表　

床掘り（C領域）

       110.8       m3    

Y45W5000375

床掘り
土砂
掘削深さ5m超20m以下

         1         m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0003号表　

裏込工

        97.9       m3    

Y4900000000

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

         1         m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0004号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

         1.33     ｍ３   

T8350      
00   

 

埋戻し

       113.3       m3    

Y45W5000376

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

         1         m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0004号表　

基面整正

        16.2       m2    

Y45W5000377

基面整正

         1         m2    

SPA169     
00    

施工　第0 -0005号表　

土砂等運搬
土砂

       113.7       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

       113.7       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　

掘削補助機械搬入搬出

         1         回    

Y45W5000378

掘削補助機械搬入搬出作業

         1         回    

SPA165     
00    

施工　第0 -0008号表　

橋台躯体工（構造物単位）

          

Y32M9008410
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

逆Ｔ式橋台

        58.78      m3    

Y45SN008411

逆Ｔ式橋台
高さ　５ｍ以上　７ｍ未満
　５０m3以上　９０m3未満（Ａ＝２の場合）

         1         m3    

S6306      
00    

施工　第0 -0009号表　

鉄筋
SD345 D16～25

         3.072     ｔ    

Y442L008412

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－　　
一般構造物　（切梁のある構造物）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

         1         ｔ    

S7000      
00    

施工　第0 -0011号表　

鉄筋
SD345 D13

         0.517     ｔ    

Y442L008412

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－　　
一般構造物　（切梁のある構造物）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

         1         ｔ    

S7000      
00    

施工　第0 -0012号表　

端部定着処理

         1         式    

Y4900000000

機械式鉄筋定着加工費
D13 1m超～2m以下
採用単価表（物価）

        29        箇所   

F7433      
00   

 

機械式鉄筋定着加工費
D16 2m超～3m以下
採用単価表（物価）

        12        箇所   

F7434      
00   

 

円筒型枠

         7.2       ｍ    

Y447H000757

アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　紙製　　
φ１５０　　　　　　　　　　　　　　　　

         1         ｍ    

TM913      
00   

 

現場塗装費
CC-B塗装

        19.6       m2    

Y4900000000
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー
ＣＣ－Ｂ塗装０．１０kg/m2使用　材工込

         1        ｍ２   

TC951      
00   

 

コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ
ＣＣ－Ｂ塗装０．３０kg/m2使用　材工込

         1        ｍ２   

TC953      
00   

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装中塗
目標膜厚60μmCC-B塗装0.26kg/m2使用材工込

         1        ｍ２   

TC955      
00   

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗装上塗
目標膜厚30μmCC-B塗装0.12kg/m2使用材工込

         1        ｍ２   

TC957      
00   

 

多自然型護岸工

          

Y21KX008447

作業土工

          

Y320M000112

掘削
裏込礫

         4.3       m3    

Y4400000004

掘削
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

         1         m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0013号表　

土砂等運搬
裏込礫

         4.3       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

         4.3       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

多自然型護岸再設置工

          

Y320M000112

巨石張再設置
φ400

        19.1       m2    

Y45K5000116

巨石張（練）
40㎝以上60㎝未満
遮水ｼｰﾄなし

         1         m2    

SPC333     
00    

施工　第0 -0014号表　

擁壁工

          

Y2109009048

作業土工

          

Y320B000046

床掘り

        89.0       m3    

Y45W5000375

床掘り
土砂
標準

         1         m3    

SPA161     
00    

施工　第0 -0015号表　

埋戻し

        49.0       m3    

Y45W5000376

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

         1         m3    

SPA181     
00    

施工　第0 -0004号表　

土砂等運搬
土砂

        34.6       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

        34.6       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　

プレキャスト擁壁工

          

Y320R001511

プレキャスト擁壁
下流側

         1.5        m    

Y45RW007599

プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下
基礎砕石あり

         1         ｍ    

SPA531     
00    

施工　第0 -0016号表　

プレキャストL型擁壁費
下流側

         1         基    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

プレキャストL型擁壁
H=2.540～2.706m L=1.495m
採用単価表（県単準用）

         1         基    

F1742      
00   

 

プレキャスト擁壁
上流側

         2.1        m    

Y45RW007599

プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下
基礎砕石あり

         1         ｍ    

SPA531     
00    

施工　第0 -0016号表　

プレキャストL型擁壁費
上流側

         1         基    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

プレキャストL型擁壁
H=2.855～3.000m L=2.055m
採用単価表（県単準用）

         1         基    

F1741      
00   

 

土のう

         3         袋    

Y44BF007247

大型土のう製作・設置（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置）
購入土　作業半径５ｍを超え２０ｍ以下
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

         1         袋    

S5710      
00    

施工　第0 -0017号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

大型土のう撤去
作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下
設置・撤去高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

         1         袋    

S5705      
00    

施工　第0 -0019号表　

土砂等運搬
土砂

         2.5       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

         2.5       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　

現場発生品運搬
廃プラスチック類（土木シート系）

         0.01       t    

Y45SZ009067

F=1                                                                                                 

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         1         ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0020号表　

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                     

         1         ｔ    

SPA084     
00    

施工　第0 -0021号表　

建設副産物処理料
廃プラスチック類（土木シート系）

         0.03      m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
廃プラスチック類（土木シート系）
採用単価表（産廃比較）

         1         m3    

T9551      
00   

 

防護柵工

          

Y2126003038



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00025

00000000000 　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

転落防止柵工

          

Y3375      

転落防止柵設置工
A2橋台部 コンクリート建込

         3.6       ｍ    

Y4375      

横断・転落防止柵設置工（材料別途）　　　
コンクリート建込
ビーム式・パネル式

         1         ｍ    

S7150      
00    

施工　第0 -0063号表　

転落防止柵設置工
A2橋台部 コンクリートブロック建込

         1.1       ｍ    

Y4375      

横断・転落防止柵設置工（材料別途）　　　
プレキャストコンクリートブロック建込
ビーム式・パネル式

         1         ｍ    

S7150      
00    

施工　第0 -0064号表　

材料費

         1         式    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

転落防止柵
縦格子型 L=2.1m 景観色塗装ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
採用単価表（見積）

         1         式    

F0206      
00   

 

転落防止柵
縦格子型 L=1.5m 景観色塗装ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
採用単価表（見積）

         1         式    

F0207      
00   

 

転落防止柵
縦格子型 L=1.1m 景観色塗装 独立基礎含む
採用単価表（見積）

         1         式    

F0208      
00   

 

防護柵工

          

Y3219003039

削孔工
φ150.0,L=400mm

         7         孔    

Y45A1001031

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
128mm以上160mm未満
200mm以上400mm以下

         1         孔    

SPA805     
00    

施工　第0 -0065号表　



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00026

00000000000 　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

ガードレール設置工
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ Co建込

        13.0       ｍ    

Y443R003040

防護柵設置工　コンクリート建込（材料含）
Ｃｏ　塗装　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ
時間的制約を受けない

         1         ｍ    

S7012      
00    

施工　第0 -0066号表　

ガードレール再設置工（再利用）
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 土中

        21.5       ｍ    

Y443R003040

防護柵設置工　土中建込（材料含）
塗装　　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ
Ｓ２（施工規模　２１～５０ｍ）

         1         ｍ    

S7011      
00    

施工　第0 -0067号表　

ガードレール材料費控除
塗装品　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ
採用単価表（物価）

         1         ｍ    

F0204      
00   

 

道路付属施設工

          

Y2128003073

道路付属物工

          

Y321C003094

車線分離標再設置（再利用）

         2         本    

Y44E4003096

道路付属物設置工（車線分離標）　　　　　
車線分離標・着脱式・φ８０・高さ６５０㎜
Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）

         1       本個枚  

S7081      
00    

施工　第0 -0068号表　

ラバーポール材料費控除
着脱式（穿孔式）3本脚
採用単価表（物価）

         1         本    

F0211      
00   

 

構造物撤去工

          

Y2109009048

構造物取壊し工
多自然型護岸

          

Y321D009053



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00027

00000000000 　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

巨石撤去
φ400（再利用）

        21.7       m2    

Y45K5000116

巨石撤去

積算基準[Ⅰ]Ⅲ-2-⑧-10適用
         1         m2    

V0333      
00    

施工　第0 -0023号表　

コンクリート取壊し　　　　　　　　　　　
裏込・胴込コンクリート

         3.2       m3    

Y4218      

構造物とりこわし工（機械施工）
無筋構造物

         1         m3    

S7307      
00    

施工　第0 -0024号表　

殻運搬
無筋コンクリート殻

         3.2       m3    

Y4448009066

F=1                                                                                                 

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
機械積込

         1         m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0025号表　

建設副産物処理料
無筋コンクリート殻

         7.5       ｔ    

Y45R2007554

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）
採用単価表（産廃比較）

         1         ｔ    

T9500      
00   

 

構造物取壊し工
鉄筋構造物

          

Y321D009053

コンクリート構造物取壊し
鉄筋構造物

        13.6       m3    

Y443Y009054

構造物とりこわし工（機械施工）
鉄筋構造物

         1         m3    

S7307      
00    

施工　第0 -0026号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

殻運搬処理
有筋コンクリート殻

        13.6       m3    

Y4448009066

F=1                                                                                                 

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込

         1         m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0027号表　

建設副産物処理料
有筋コンクリート殻

        34.0       ｔ    

Y45R2007554

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）
採用単価表（産廃比較）

         1         ｔ    

T9502      
00   

 

構造物取壊し工
アスファルト舗装

          

Y321D009053

舗装版切断
t=5cm

        10.3       ｍ    

Y4485004500

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

         1         ｍ    

SPD321     
00    

施工　第0 -0028号表　

舗装版切断工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

         1         ｍ    

T6051      
00   

 

舗装切削時汚泥運搬

         0.1       m3    

Y45R1007553

F=1                                                                                                 

側溝清掃車運搬
運搬距離　　29.8㎞

         1         m3    

S5200      
00    

施工　第0 -0029号表　

建設副産物処理料

         0.1        t    

Y448W001658

F=1                                                                                                 



　　　本　工　事　費　内　訳　表　　　　 00029

00000000000 　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（汚泥再資源化)
汚泥
採用単価表（産廃比較表）

         1         ｔ    

T9600      
00   

 

舗装版破砕
t=50mm

        13.3       m2    

Y4486004501

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし

         1         m2    

SPD311     
00    

施工　第0 -0031号表　

殻運搬

         0.7       m3    

Y4448004502

F=1                                                                                                 

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

         1         m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0032号表　

建設副産物処理料

         1.6        t    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊
採用単価表（産廃比較）

         1         ｔ    

T9504      
00   

 

防護柵撤去工

          

Y32MG009088

ガードレール支柱切断

         2.5        m    

Y4900000000

極小規模ガス切断表面仕上工
平均板厚t=4.5mm
R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.176準用
                         1          m    

V0010      
00    

施工　第0 -0069号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

無収縮モルタル補修

         0.03      m3    

Y4900000000

極小規模無収縮モルタル工
X/D＜1/2の場合
R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.174準用

         1         m3    

V3410      
00    

施工　第0 -0070号表　

防護柵撤去（ガードレール）
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ Co建込

        13.0       ｍ    

Y45TS009089

防護柵設置工　撤去
Ｃｏ　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ
時間的制約を受けない

         1         ｍ    

S7017      
00    

施工　第0 -0071号表　

防護柵撤去（ガードレール）
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 土中建込

        29.5       ｍ    

Y45TS009089

防護柵設置工　撤去
土中　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ
時間的制約を受けない

         1         ｍ    

S7017      
00    

施工　第0 -0033号表　

現場発生品運搬

         0.3        t    

Y45SZ009067

F=1                                                                                                 

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         1         ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0020号表　

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                     

         1         ｔ    

SPA084     
00    

施工　第0 -0021号表　

スクラップ

         0.3        t    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=5       

スクラップ
H3
採用単価表(物価)

         1          t    

F0400      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

道路付属施設撤去工

          

Y32MJ009099

車線分離標撤去
再利用

         2         本    

Y44E4003096

道路付属物撤去工（車線分離標）　　　　　
撤去・車線分離標・着脱式（穿孔式）
Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）

         1       本個枚  

S7081      
00    

施工　第0 -0035号表　

仮設工

          

Y2138007139

作業ヤード整備工（設置・撤去）

          

Y329Q007254

ブルーシート

       539.4       m2    

Y45W1000090

土木シート敷設
ブルーシート
土地改良工事積算基準P.435

         1         m2    

V5410      
00    

施工　第0 -0072号表　

土木シート撤去
ブルーシート
土地改良工事積算基準P.435

         1         m2    

V5420      
00    

施工　第0 -0073号表　

現場発生品運搬
廃プラスチック類（土木シート系）

         0.06       t    

Y45SZ009067

F=1                                                                                                 

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         1         ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0020号表　

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                     

         1         ｔ    

SPA084     
00    

施工　第0 -0021号表　

建設副産物処理料
廃プラスチック類（土木シート系）

         0.07      m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
廃プラスチック類（土木シート系）
採用単価表（産廃比較）

         1         m3    

T9551      
00   

 

水田配水

         1         式    

Y450J005837

分水栓
A-100
採用単価表（県単価(農林))

         1         個    

F2002      
00   

 

暗渠排水管
据付･撤去
直管

        22.0       ｍ    

SPA589     
00    

施工　第0 -0074号表　

排水構造物工（蓋版）（材別）
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

        14         枚    

S7142      
00    

施工　第0 -0075号表　

ベンチフリューム蓋
300×1000 60kg/枚
採用単価表（県単価(農林))

        14         枚    

F2001      
00   

 

現場発生品運搬
廃プラスチック類（硬質系）

         0.08       t    

Y45SZ009067

F=1                                                                                                 

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         1         ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0076号表　

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                     

         1         ｔ    

SPA084     
00    

施工　第0 -0021号表　

建設副産物処理料
廃プラスチック類（硬質系）

         0.05      m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

処分料（中間処理）
廃プラスチック類（硬質系）
採用単価表（産廃比較）

         1         m3    

T9552      
00   

 

路体（築堤）盛土

       713.3       m3    

Y44LS007141

路体（築堤）盛土
4.0m以上
20,000m3未満

         1         m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0036号表　

残地盛土

       110.9       m3    

Y44LS007141

整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ)
標準(10,000m3未満)

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0039号表　

土材料費

     1,081.8       m3    

Y45WA000006

F=1                                                                                                 

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

         1        ｍ３   

T8350      
00   

 

掘削

       824.2       m3    

Y4400002679

掘削
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

         1         m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0013号表　

土のう

       188         袋    

Y44BF007247

大型土のう製作・設置（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置）
購入土　作業半径５ｍを超え２０ｍ以下
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

         1         袋    

S5710      
00    

施工　第0 -0017号表　

大型土のう撤去
作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下
設置・撤去高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

         1         袋    

S5705      
00    

施工　第0 -0019号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

土砂等運搬

       980.9       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

       980.9       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　

現場発生品運搬
廃プラスチック類（土木シート系）

         0.4        t    

Y45SZ009067

F=1                                                                                                 

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         1         ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0020号表　

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                     

         1         ｔ    

SPA084     
00    

施工　第0 -0021号表　

建設副産物処理料
廃プラスチック類（土木シート系）

         1.1       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
廃プラスチック類（土木シート系）
採用単価表（産廃比較）

         1         m3    

T9551      
00   

 

土留・仮締切工

          

Y324U007176

鋼矢板
Ⅲ型　L=13.0m 打込長L=7.4m Nmax=150

        12         枚    

Y44B0007178
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏとWｼﾞｪｯﾄ併用施工の鋼矢板打込
陸上施工　電動式90kW
鋼矢板Ⅲ型 打込長9ｍ以下
土木積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-22適用          1       枚・本  

V55101     
00    

施工　第0 -0077号表　

バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き
陸上施工　電動式60kW
鋼矢板Ⅲ型 引抜長9ｍ以下
土木積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-21適用          1       枚・本  

V5600      
00    

施工　第0 -0079号表　

ガス切断工
鋼矢板

         1        箇所   

S1630      
00    

施工　第0 -0045号表　

鋼矢板
Ⅲ型　L=13.0m 打込長L=12.5m Nmax=150

        12         枚    

Y44B0007178

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏとWｼﾞｪｯﾄ併用施工の鋼矢板打込
陸上施工　電動式90kW
鋼矢板Ⅲ型 打込長15ｍ以下
土木積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-22適用          1       枚・本  

V55102     
00    

施工　第0 -0081号表　

バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き
陸上施工　電動式60kW
鋼矢板Ⅲ型 引抜長15ｍ以下
土木積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-21適用          1       枚・本  

V5700      
00    

施工　第0 -0082号表　

ガス切断工
鋼矢板

         1        箇所   

S1630      
00    

施工　第0 -0045号表　

鋼矢板
Ⅲ型　L=13.0m 打込長L=10.0m Nmax=150

        52         枚    

Y44B0007178

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏとWｼﾞｪｯﾄ併用施工の鋼矢板打込
陸上施工　電動式90kW
鋼矢板Ⅲ型 打込長12ｍ以下
土木積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-22適用          1       枚・本  

V55103     
00    

施工　第0 -0083号表　

バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き
陸上施工　電動式60kW
鋼矢板Ⅲ型 引抜長12ｍ以下
土木積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-21適用          1       枚・本  

V5800      
00    

施工　第0 -0084号表　

ガス切断工
鋼矢板

         1        箇所   

S1630      
00    

施工　第0 -0045号表　

鋼矢板材料費
Ⅲ型 L=13.0m

         1         式    

Y4900000000

F=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

鋼矢板（本矢板）３型（６０㎏／ｍ）　　　
１～９０日　　　　　　　　　　　　　　　

     3,921.060   ｔ・日  

K2011      
00   

 

鋼矢板(修理費及び損耗費)
Ⅲ型 補助工法:有
採用単価表(物価)

        59.410      t    

F1001      
00   

 

切梁・腹起し設置撤去

        15.452     ｔ    

Y44B9007190

仮設材設置撤去工
切梁・腹起し　設置（火打ブロック　無）

         1         ｔ    

S5600      
00    

施工　第0 -0056号表　

仮設材設置撤去工
切梁・腹起し　撤去（火打ブロック　無）

         1         ｔ    

S5600      
00    

施工　第0 -0057号表　

切梁・腹起し材料費

         1         式    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

鋼製山留材　Ｈ２５０～４００　　　　　　
１～９０日　　　　　　　　　　　　　　　

       733.920   ｔ・日  

K2301      
00   

 

鋼製山留材（修理費及び損耗費）
H-400
採用単価表（物価）

        11.120      t    

F1011      
00   

 

鋼製山留材　Ｈ２５０～４００　　　　　　
１～９０日　　　　　　　　　　　　　　　

        69.102   ｔ・日  

K2301      
00   

 

鋼製山留材（修理費及び損耗費）
H-350
採用単価表（物価）

         1.047      t    

F1012      
00   

 

副部材（A）賃料
90日以内
採用単価表（物価）

       176.682    t・日  

F1016      
00   

 

副部材（A）修理費及び損耗費

採用単価表（物価）
         2.677      t    

F1014      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

副部材（B）修理費及び損耗費

採用単価表（物価）
         0.608      t    

F1015      
00   

 

水替工

          

Y324V005101

ポンプ排水

         1         式    

Y44BI007207

ポンプ運転　　　　　　　　　　　　　　　
作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　
排水量　　　　０以上　１２０未満　　　　

        33         日    

S5620      
00    

施工　第0 -0058号表　

ポンプ据付撤去工

         1        箇所   

S5621      
00    

施工　第0 -0061号表　

交通管理工

          

Y32A2007330

交通誘導警備員Ｂ

        75        人日   

Y45WA000038

F=1                                                                                                 

交通誘導警備員Ｂ
[0.907]

         1         人    

R0900      
00   

 

道路改良

          

Y100H002672

F=2                                                                                                 

道路土工

          

Y211Y002677

掘削工

          

Y3200002678

掘削

         6.4       m3    

Y4400002679
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

掘削
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

         1         m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0013号表　

掘削
表土剥ぎ取り

        51.6       m3    

Y4400002679

掘削
土砂
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

         1         m3    

SPA101     
00    

施工　第0 -0013号表　

路体盛土工

          

Y3256002682

路体（築堤）盛土
4.0≦W

        43.9       m3    

Y44C6002683

路体（築堤）盛土
4.0m以上
20,000m3未満

         1         m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0036号表　

路体（築堤）盛土
2.5≦W＜4.0

       102.5       m3    

Y44C6002683

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満

         1         m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0037号表　

路体（築堤）盛土
W＜2.5

        43.3       m3    

Y44C6002683

路体（築堤）盛土
2.5m未満

         1         m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0038号表　

土材料費

       244.6       m3    

Y45WA000006

F=1                                                                                                 

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

         1        ｍ３   

T8350      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

路床盛土工

          

Y3257002687

路床盛土
2.5≦W＜4.0

        12.1       m3    

Y44CA002688

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

         1         m3    

SPA117     
00    

施工　第0 -0085号表　

路床盛土
W＜2.5

        75.6       m3    

Y44CA002688

路床盛土
2.5m未満

         1         m3    

SPA117     
00    

施工　第0 -0086号表　

土材料費

       116.6       m3    

Y45WA000006

F=1                                                                                                 

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

         1        ｍ３   

T8350      
00   

 

盛土工

          

Y3256002682

歩道盛土
W＜2.5

        34.6       m3    

Y44C6002683

路体（築堤）盛土
2.5m未満

         1         m3    

SPA113     
00    

施工　第0 -0038号表　

土材料費

        46.0       m3    

Y45WA000006

F=1                                                                                                 

購入土　　　　　　　　　　　　　　　
良質土（ほぐした土量）　　　　　　　　　

         1        ｍ３   

T8350      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

法面整形工

          

Y3258002692

法面整形（盛土部）

       189.5       m2    

Y4409002694

法面整形
盛土部
法面締固めなし

         1         m2    

SPA301     
00    

施工　第0 -0087号表　

残土処理工

          

Y3205002695

土砂等運搬
土砂

        42.8       m3    

Y45W5000388

F=1                                                                                                 

土砂等運搬
標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

         1         m3    

SPA105     
00    

施工　第0 -0006号表　

残土等処分

        42.8       m3    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

整地
残土受入れ地での処理

         1         m3    

SPA109     
00    

施工　第0 -0007号表　

舗装工

          

Y2124002982

アスファルト舗装工
車道部

          

Y3212002988

不陸修正
M-40

       169.6       m2    

Y4439002990

不陸整正
補足材料あり
11mm以上16mm未満

         1         m2    

SPD001     
00    

施工　第0 -0088号表　
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

上層路盤
M-40 t=15cm

        20.3       m2    

Y4439002990

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚150ｍｍ
1層施工

         1         m2    

SPD010     
00    

施工　第0 -0089号表　

表層
再生密粒度As20F t=5cm

       169.6       m2    

Y443B002992

表層（車道・路肩部）
3.0m超
平均仕上り厚50ｍｍ

         1         m2    

SPD023     
00    

施工　第0 -0090号表　

アスファルト舗装工
歩道部

          

Y3212002988

路盤工
RC-40 t=10cm

        71.7       m2    

Y4438002989

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚10ｍｍ
1層施工

         1         m2    

SPD006     
00    

施工　第0 -0091号表　

表層
再生細粒度As13 t=3cm

        71.7       m2    

Y443B002992

表層（歩道部）
1.4m以上
平均仕上り厚30ｍｍ

         1         m2    

SPD027     
00    

施工　第0 -0092号表　

縁石工

          

Y21KN008268

縁石工

          

Y3217003080

歩車道境界ブロック
Ⅱ-F-a-300R

        40.0       ｍ    

Y443N003081
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

歩車道境界ブロック
設置
各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)

         1         ｍ    

SPD241     
00    

施工　第0 -0093号表　

歩車道境界ブロック
Ⅱ-F-a-200R

         0.6       ｍ    

Y443N003081

歩車道境界ブロック
設置
各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)

         1         ｍ    

SPD241     
00    

施工　第0 -0094号表　

区画線工

          

Y21KO008284

区画線工

          

Y321A003074

溶融式区画線
中央線（白線,破線W=15cm）

        24.0       ｍ    

Y443T003075

区画線工（溶融式）（材料含）
破線15cm

         1         ｍ    

S7301      
00    

施工　第0 -0095号表　

溶融式区画線
外側線（白線,実線W=15cm）

        47.9       ｍ    

Y443T003075

区画線工（溶融式）（材料含）
実線15cm

         1         ｍ    

S7301      
00    

施工　第0 -0096号表　

道路付属施設工

          

Y2128003073

道路付属物工

          

Y321C003094

視線誘導標

         6         本    

Y443W003095
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

道路付属物設置工（道路鋲）　　　　　　　
道路鋲・小型・両面・貼付式・設置幅１０㎝
Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）

         1       本個枚  

S7081      
00    

施工　第0 -0097号表　

5号取付道路工

          

Y2124002982

アスファルト舗装工

          

Y3212002988

路盤工
RC-40 t=15cm

        43.1       m2    

Y4438002989

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚150ｍｍ
1層施工

         1         m2    

SPD005     
00    

施工　第0 -0098号表　

表層
再生密粒度13F t=4cm

        42.2       m2    

Y443B002992

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下
平均仕上り厚40ｍｍ

         1         m2    

SPD023     
00    

施工　第0 -0099号表　

構造物撤去工

          

Y2109009048

構造物取壊し工
アスファルト舗装(本線)

          

Y321D009053

舗装版切断
t=5cm

        51.9       ｍ    

Y4485004500

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下

         1         ｍ    

SPD321     
00    

施工　第0 -0028号表　

舗装版切断工（傾斜式道路カッター）
ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下

         1         ｍ    

T6051      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

舗装切削時汚泥運搬

         0.4       m3    

Y45R1007553

F=1                                                                                                 

側溝清掃車運搬
運搬距離　　29.8㎞

         1         m3    

S5200      
00    

施工　第0 -0029号表　

建設副産物処理料

         0.6        t    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（汚泥再資源化)
汚泥
採用単価表（産廃比較表）

         1         ｔ    

T9600      
00   

 

舗装版破砕
t=5cm

       193.6       m2    

Y4486004501

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし

         1         m2    

SPD311     
00    

施工　第0 -0031号表　

殻運搬

         9.7       m3    

Y4448004502

F=1                                                                                                 

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

         1         m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0032号表　

建設副産物処理料

        22.8        t    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊
採用単価表（産廃比較）

         1         ｔ    

T9504      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

構造物取壊し工
アスファルト舗装(取付道路)

          

Y321D009053

舗装版破砕
t=4cm

        40.3       m2    

Y4486004501

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし

         1         m2    

SPD311     
00    

施工　第0 -0031号表　

殻運搬

         1.6       m3    

Y4448004502

F=1                                                                                                 

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

         1         m3    

SPA961     
00    

施工　第0 -0032号表　

建設副産物処理料

         3.8        t    

Y448W001658

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=7       

処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊
採用単価表（産廃比較）

         1         ｔ    

T9504      
00   

 

防護柵撤去工

          

Y32MG009088

防護柵撤去（ガードレール）
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 土中建込

        23.5       ｍ    

Y45TS009089

防護柵設置工　撤去
土中　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ
時間的制約を受けない

         1         ｍ    

S7017      
00    

施工　第0 -0033号表　

現場発生品運搬

         0.4        t    

Y45SZ009067

F=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

現場発生品及び支給品運搬
                                     
DID区間なし

         1         ｔ    

SPA082     
00    

施工　第0 -0020号表　

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
                                     

         1         ｔ    

SPA084     
00    

施工　第0 -0021号表　

スクラップ

         0.4        t    

Y4900000000

F=1                                                                                                 

＊調整データ＊

  調整式  

#0040      
A=1,B=1,C=5       

スクラップ
H3
採用単価表(物価)

         1          t    

F0400      
00   

 

道路付属施設撤去工

          

Y32MJ009099

車線分離標撤去

         2         本    

Y44E4003096

道路付属物撤去工（車線分離標）　　　　　
撤去・車線分離標・着脱式（穿孔式）
Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）

         1       本個枚  

S7081      
00    

施工　第0 -0035号表　

仮設工

          

Y2138007139

交通管理工

          

Y32A2007330

交通誘導警備員Ｂ

        30        人日   

Y45WA000038

F=1                                                                                                 

交通誘導警備員Ｂ
[0.907]

         1         人    

R0900      
00   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　

    式    

Z0004      

建設機械運搬費

         1         式    

Y2Y00007333

F=1                                                                                                 

貨物自動車による運搬費
油圧式杭圧入引抜機　硬質地盤　Ⅱ～Ⅳ型用
片道運搬距離45.9ｋｍ

         1         台    

S0011      
00    

施工　第0 -0100号表　

貨物自動車による運搬費
油圧式杭圧入引抜機　硬質地盤　Ⅱ～Ⅳ型用
片道運搬距離45.9ｋｍ

         1         台    

S0011      
00    

施工　第0 -0100号表　

重建設機械分解組立輸送費
油圧クラムシェル0.4m3

         2         回    

Y2Y02007335

F=1                                                                                                 

重建設機械分解組立輸送　　　　　　　　　
分解組立＋輸送（往復）　　　　　　　　　
ﾊﾞｯｸﾎｳ系　山積1.0m3以上 山積1.4m3以下　

         1         回    

S0080      
00    

施工　第0 -0101号表　

重建設機械分解組立輸送費
クローラクレーン55ｔ

         1         回    

Y2Y02007335

F=1                                                                                                 

重建設機械分解組立輸送　　　　　　　　　
分解組立＋輸送（往復）　　　　　　　　　
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系　 35ｔ吊を超え 80ｔ吊以下　　

         1         回    

S0080      
00    

施工　第0 -0102号表　

重建設機械分解組立輸送費
クローラクレーン90ｔ

         2         回    

Y2Y02007335

F=1                                                                                                 

重建設機械分解組立輸送　　　　　　　　　
分解組立＋輸送（往復）　　　　　　　　　
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系　 80ｔ吊を超え150ｔ吊以下　　

         1         回    

S0080      
00    

施工　第0 -0103号表　

仮設材運搬費
仮締切A1橋台 12ｍ以内

         1         式    

Y2Y03007336

F=1                                                                                                 
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

仮設材の運搬費
運搬質量　84.501ｔ
運搬距離（片道）45.9㎞

         1         式    

S0070      
00    

施工　第0 -0104号表　

仮設材の運搬費
運搬質量　84.501ｔ
運搬距離（片道）45.9㎞

         1         式    

S0070      
00    

施工　第0 -0104号表　

仮設材等の積込み、取卸し費
積込み取卸し（往復分）

        84.501     ｔ    

S0072      
00    

施工　第0 -0105号表　

仮設材運搬費
仮締切A2橋台 12m以内

         1         式    

Y2Y03007336

F=1                                                                                                 

仮設材の運搬費
運搬質量　74.254ｔ
運搬距離（片道）45.9㎞

         1         式    

S0070      
00    

施工　第0 -0106号表　

仮設材の運搬費
運搬質量　74.254ｔ
運搬距離（片道）45.9㎞

         1         式    

S0070      
00    

施工　第0 -0106号表　

仮設材等の積込み、取卸し費
積込み取卸し（往復分）

        74.254     ｔ    

S0072      
00    

施工　第0 -0105号表　

安全費

    式    

Z0008      

工事名標示板費

         2         基    

Y2YK2007379

F=1                                                                                                 

工事名標示板加算額　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

         1         基    

S9990      
00    

施工　第0 -0107号表　

技術管理費

    式    

Z0006      

鉄筋探査費（下向き）
A2橋台側

         0.9       m2    

Y2900000000
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

極小規模鉄筋探査工（下向き）
18.0m2未満 x/D<1/2
R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.175準用

         1        ｍ２   

V9050      
00    

施工　第0 -0108号表　

営繕費　　　　　　　　　　　　　　　　　

    式    

Z0007      

工事標示板

         1         台    

Y2Y11007377

F=1                                                                                                 

工事名標示板
1100×1600　枠付　カプセル反射(オレンジ)

         1         台    

T9941      
00   

 

共通仮設費（率）

    式    

Z0009      

共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費

    式    

工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　

一般管理費

    式    

工事価格　　　　　　　　　　　　　　　　

工事価格　　　（まるめ）　　　　　　　
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00000000000 　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単 位 単        価金        額 備        考

金抜き

消費税等相当
額

    式    

工事費計　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00051

00000000000

施工　第0 -0001号表　　

SPA161     
土砂 標準

床掘り

 17.12%  64.85%   0.00%      320.32   18.03%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 17.12%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 41.07%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 23.78%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 18.03%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          標準                                    
C=2          自立式                                  
D=1          障害なし                                
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00052

00000000000

施工　第0 -0002号表　　

SPA161     
土砂 標準

床掘り

 12.72%  73.89%   0.00%      526.91   13.39%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 12.72%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 43.40%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 30.49%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 13.39%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          標準                                    
C=4          切梁腹起式                              
D=2          障害あり                                
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00053

00000000000

施工　第0 -0003号表　　

SPA161     
土砂 掘削深さ5m超20m以下

床掘り

 37.43%  51.74%   0.00%    1,292.4    10.83%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

油圧クラムシェル［テレスコピック式］ 油圧クラムシェル［テレスコピック式］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

            

MA251      TPMA251    
 32.84%

小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス１次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス１次                  

MA122      TPMA122    
  4.59%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 17.72%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 17.19%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 16.83%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 10.83%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=3          掘削深さ5m超20m以下                     
C=4          切梁腹起式                              
D=2          障害あり                                
F=1          クラムシェルの所在地　Ａ地区            

G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00054

00000000000

施工　第0 -0004号表　　

SPA181     
最大埋戻幅1m以上4m未満

埋戻し

  9.29%  82.13%   0.00%    2,025.1     8.58%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  7.79%

振動ローラ（ハンドガイド式） 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
０．５－０．６ｔ                       

K2600      TPKQ805    
  1.41%

タンパ及びランマ タンパ賃料
６０～８０㎏                     

K2620      TPK2620    
  0.09%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 40.17%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 26.27%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 15.69%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  8.45%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  0.13%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－１２  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00055

00000000000

施工　第0 -0005号表　　

SPA169     

基面整正

  0.00% 100.00%   0.00%      508       0.00%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
100.00%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－７    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00056

00000000000

施工　第0 -0006号表　　

SPA105     
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ                      

土砂等運搬

 44.67%  40.44%   0.00%    1,050.3    14.89%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 44.67%

運転手（一般） 運転手（一般）
[0.813]

R0130      TPR0130    
 40.44%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.89%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          標準                                    
B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D=1          DID区間なし                             
E=13         5.5km以下                               

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－１３  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00057

00000000000

施工　第0 -0007号表　　

SPA109     
残土受入れ地での処理

整地

 22.45%  52.33%   0.00%      127.07   25.22%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 22.45%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 52.33%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 25.22%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          残土受入れ地での処理                    
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00058

00000000000

施工　第0 -0008号表　　

SPA165     

掘削補助機械搬入搬出作業

 25.52%  74.48%   0.00%   45,600       0.00%

    回             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　16t吊 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
                              

K2533      TPK2533    
 25.52%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 74.48%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－７    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00059

00000000000

施工　第0 -0009号表

S6306      
高さ　５ｍ以上　７ｍ未満
　５０m3以上　９０m3未満（Ａ＝２の場合）

逆Ｔ式橋台
    m3                                          10     

土木一般世話役
[0.753]          1.000     人    

R0010      

                    

特殊作業員
[0.780]          0.200     人    

R0020      

                    

型わく工
[0.882]          3.300     人    

R0260      

                    

とび工
[0.864]          0.800     人    

R0270      

                    

普通作業員
[0.842]          2.700     人    

R0030      

                    

生コンクリート　⑫－２
２４－１２－２５（２０）－５５％         10.200    ｍ３   

T8700      

                    

コンクリートポンプ車運転
機－２０
ブーム式　９０～１１０m3／ｈ

         0.060     日    
SK721      

施工　第0-0010号表　　
                    

雑工種　基礎材敷設転圧
         1.000     ％    

#01        

                    

雑工種　均しコンクリート打設
         5.000     ％    

#01        

                    

諸　雑　費
        19.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00060

00000000000

A=2          高さ　５ｍ以上　７ｍ未満                
B=3          　５０m3以上　９０m3未満（Ａ＝２の場合）
C=4          　24－12－25（20）－55％                
D=2          高炉セメント使用                        
E=1          冬期割増　無                            

F=1          小型車割増　無                          
G=3          一般養生                                
H=3          特殊養生工無し                          
I=2          雑工種　基礎材敷設転圧有り              
J=2          雑工種　均しコンクリート打設有り        

K=1          圧送管組立・撤去　無                    
L=0          圧送管延長（ｍ）：３０ｍを超えた分の長さ                                          
M=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－７－⑲－１２  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0010号表

SK721      
機－２０
ブーム式　９０～１１０m3／ｈ

コンクリートポンプ車運転
    日                                           1     

運転手（特殊）
[0.788]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         66.000     Ｌ    

T0250      

                    

コンクリートポンプ車［ブーム式］
圧送能力　９０～１１０m3／ｈ
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.040   供用日  
MD265      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=10         ブーム式　９０～１１０m3／ｈ　　　　　　
B=1          径１２５㎜　長さ１ｍ　　　　　　　　　　
C=1          運転労務数量　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=66         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
E=1.04       機械損料（１）数量　　　　　　　　　　　                                          

F=1.04       機械損料（２）数量　　　　　　　　　　　                                          
G=0          圧送管延長（ｍ）　　　　　　　　　　　　                                          



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00061

00000000000

施工　第0 -0011号表

S7000      
一般構造物　（切梁のある構造物）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－
    ｔ                                           1     

鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず）
一般構造物          1.000     ｔ    

TA011      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

異形棒鋼
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５          1.030     ｔ    

T0341      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          一般構造物　（切梁のある構造物）　　　　
B=2          Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）  
C=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
D=2          トンネル内作業　無　　　　　　　　　　　
E=2          法面作業　無　　　　　　　　　　　　　　

F=12         異形棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５    
G=1          太径鉄筋の割合　１０％未満（補正なし）  
H=2          夜間作業　無                            
I=1          鋼材                                    
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－①－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00062

00000000000

施工　第0 -0012号表

S7000      
一般構造物　（切梁のある構造物）
Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）

鉄筋工（太径鉄筋含む）－材料費含む－
    ｔ                                           1     

鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず）
一般構造物          1.000     ｔ    

TA011      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

異形棒鋼
ＳＤ３４５　Ｄ１３          1.030     ｔ    

T0331      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=2          一般構造物　（切梁のある構造物）　　　　
B=2          Ｓ１（１工事当りの全体数量１０ｔ未満）  
C=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
D=2          トンネル内作業　無　　　　　　　　　　　
E=2          法面作業　無　　　　　　　　　　　　　　

F=11         異形棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３            
G=1          太径鉄筋の割合　１０％未満（補正なし）  
H=2          夜間作業　無                            
I=1          鋼材                                    
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－①－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00063

00000000000

施工　第0 -0013号表　　

SPA101     
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

掘削

 42.72%  37.91%   0.00%      331.59   19.37%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ（クローラ型） バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス３次                
標準型・超低騒音型　　　　　　　        

超低騒音・排ガス３次                

MA175      TPMA234    
 42.72%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 37.91%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 19.37%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土なし                                
D=1          障害なし                                
E=3          5,000m3未満                             

J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－７    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00064

00000000000

施工　第0 -0014号表　　

SPC333     
40㎝以上60㎝未満 遮水ｼｰﾄなし

巨石張（練）

 17.55%  58.19%   0.00%   14,424      24.26%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
                              

K2535      TPK2535    
 12.69%

バックホウ（クローラ型）［標準型］ バックホウ（クローラ型）［標準型］
超低騒音・排ガス２０１１                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音・排ガス２０１１                

MA21F      TPMA21F    
  4.86%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 20.30%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 19.81%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
 12.46%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
  4.05%

生コンクリート　② 生コンクリート
１８－８－４０－６０％ １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％

T8600      TPT8251    
 19.34%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  2.99%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.93%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00065

00000000000

A=1          40㎝以上60㎝未満                        
B=2          遮水ｼｰﾄなし                             
C=2          止水ｼｰﾄなし                             
D=1          裏込材あり                              
F=2          1.0m3を超え1.5m3以下                    

I=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
J=2          高炉                                    
K=13         　18－8－40－60％                       
L=1          小型車割増なし                          
M=1          冬期割増なし                            

N=1          全ての費用                              
O=1          土木工事標準積算基準　Ⅲ－２－⑧－３    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

施工　第0 -0015号表　　

SPA161     
土砂 標準

床掘り

 22.47%  53.87%   0.00%      244.12   23.66%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 22.47%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 53.87%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 23.66%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          土砂                                    
B=1          標準                                    
C=1          土留なし                                
D=1          障害なし                                
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－③－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00066

00000000000

施工　第0 -0016号表　　

SPA531     
2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石あり

プレキャスト擁壁設置

  5.48%  13.83%   0.00%   84,928      80.69%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
                              

K2535      TPK2535    
  2.33%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
  2.71%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
  1.66%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
  1.51%

●材料単価ゼロ● コンクリート擁壁
宅認１０ｋＮ　２５００型　Ｌ２．０ｍ

T0000      TPT1816    
 80.69%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          2.0mを超え3.5m以下                      
B=1          基礎砕石あり                            
C=1          均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                          
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑥－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00067

00000000000

施工　第0 -0017号表

S5710      
購入土　作業半径５ｍを超え２０ｍ以下
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

大型土のう製作・設置（ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置）
    袋                                          10     

土木一般世話役
[0.753]          0.204     人    

R0010      

                    

特殊作業員
[0.780]          0.204     人    

R0020      

                    

普通作業員
[0.842]          0.204     人    

R0030      

                    

大型土のう
φ１１０cm×１０８cm         10.000     枚    

T0895      

                    

土砂
        10.000     m3    

           

                    

バックホウ運転（クレーン機能付）
機－２８
ｸﾛｰﾗ型後方超小 2.9t吊 山0.45m3(平0.35m3)

         0.204     日    
SK728      

施工　第0-0018号表　　
                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             0.204     日    

K2535      

                    

諸雑費
         2.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         袋    

A=1          購入土                                  
B=           
C=4          作業半径５ｍを超え２０ｍ以下            
F=1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑩－７    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00068

00000000000

施工　第0 -0018号表

SK728      
機－２８
ｸﾛｰﾗ型後方超小 2.9t吊 山0.45m3(平0.35m3)

バックホウ運転（クレーン機能付）
    日                                           1     

運転手（特殊）
[0.788]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         65.000     Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き                           1.360   供用日  

KQ051      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=5          ｸﾛｰﾗ型後方超小 2.9t吊 山0.45m3(平0.35m3)
B=1          運転労務数量                                                                      
C=65         燃料消費量                                                                        
D=1.36       賃料数量                                                                          
E=7          超低騒音 排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)　使用  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00069

00000000000

施工　第0 -0019号表

S5705      
作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下
設置・撤去高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ

大型土のう撤去
    袋                                          10     

土木一般世話役
[0.753]          0.094     人    

R0010      

                    

特殊作業員
[0.780]          0.094     人    

R0020      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             0.094     日    

K2535      

                    

諸雑費
         0.400     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         袋    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         袋    

A=2          撤去                                    
B=2          作業半径　６ｍを超え２０ｍ以下          
E=1          設置・撤去高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ        
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑩－８    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00070

00000000000

施工　第0 -0020号表　　

SPA082     
                                     DID区間なし

現場発生品及び支給品運搬

 13.79%  83.40%   0.00%    2,949.4     2.81%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.79%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 42.15%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 41.25%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.81%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=1          DID区間なし                             
C=6          6.0km以下                               
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00071

00000000000

施工　第0 -0021号表　　

SPA084     
                                     

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

 13.73%  83.47%   0.00%    9,566.6     2.80%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.73%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 41.98%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 41.08%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.80%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00072

00000000000

施工　第0 -0022号表

S7150      
プレキャストコンクリートブロック建込
ビーム式・パネル式

横断・転落防止柵設置工（材料別途）
    ｍ                                           1     

横断・転落防止柵設置　プレキャストＣｏ
ビーム式・パネル式　　支柱間隔３ｍ          1.000     ｍ    

TC514      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B=2          プレキャストコンクリートブロック建込　　
C=1          ビーム式・パネル式　　　　　　　　　　　
D=2          Ｓ１（５０～１００ｍ・１００ｍ未満）    
E=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　

F=3          支柱間隔　２ｍ　　　　　　　　　　　　　
G=2          夜間作業　無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－１５  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00073

00000000000

施工　第0 -0023号表

V0333      

積算基準[Ⅰ]Ⅲ-2-⑧-10適用

巨石撤去
    m2    特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]
                          

         0.120     人    
R0010      

                    

石工
[0.826]
                          

         0.150     人    
R0210      

                    

普通作業員
[0.842]
                          

         0.280     人    
R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                    
                          

         0.100     日    
K2535      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00074

00000000000

施工　第0 -0024号表

S7307      
無筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

無筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH11      

                    
週休二日月単位　補正係数1.01

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=1          無筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          低騒音・低振動対策　必要                
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00075

00000000000

施工　第0 -0025号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 40.77%  44.82%   0.00%    2,106.5    14.41%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 40.77%

運転手（一般） 運転手（一般）
[0.813]

R0130      TPR0130    
 44.82%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.41%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=1          DID区間なし                             
D=30         14.4km以下                              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00076

00000000000

施工　第0 -0026号表

S7307      
鉄筋構造物

構造物とりこわし工（機械施工）
    m3                                           1     

鉄筋構造物 機・労 昼間単価
機械
時間的制約 無

         1.000    ｍ３   
TDH17      

                    
週休二日月単位　補正係数1.01

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=2          鉄筋構造物                              
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          低騒音・低振動対策　必要                
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－④－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00077

00000000000

施工　第0 -0027号表　　

SPA961     
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込

殻運搬

 40.77%  44.82%   0.00%    2,580.5    14.41%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 40.77%

運転手（一般） 運転手（一般）
[0.813]

R0130      TPR0130    
 44.82%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.41%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B=1          機械積込                                
C=1          DID区間なし                             
D=30         14.4km以下                              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00078

00000000000

施工　第0 -0028号表　　

SPD321     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断

 15.05%  58.43%   0.00%      700.44   26.52%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音                                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音                                

MC448      TPMC448    
 10.24%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 19.96%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
 10.88%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
  8.92%

コンクリートカッタブレード ブレード（コンクリートカッタ）
径　４５ｃｍ（１８インチ） 径１８インチ（４５ｃｍ）

T9877      TPTSD05    
 22.39%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.81%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－③－１    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00079

00000000000

施工　第0 -0029号表

S5200      
運搬距離　　29.8㎞

側溝清掃車運搬
    m3                                         100     

普通作業員
[0.842]         12.987     人    

R0030      

100/7.7             

側溝清掃車運転
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

        12.987     日    
SK921      

施工　第0-0030号表　　
100/7.7             

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

A=29.8       運搬距離（㎞）                                                                    
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－３－⑥－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00080

00000000000

施工　第0 -0030号表

SK921      
機－１９
ブロワ式　９．０ｍ３

側溝清掃車運転
    日                                           1     

運転手（一般）
[0.813]          1.000     人    

R0130      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         84.000     Ｌ    

T0250      

                    

側溝清掃車［ブロワ式］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.000   供用日  
MD545      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          ブロワ式　９．０ｍ３                    
B=1          運転労務数量                                                                      
C=84         燃料消費量                                                                        
D=1          機械損料数量                                                                      



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00081

00000000000

施工　第0 -0031号表　　

SPD311     
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし

舗装版破砕

 30.65%  63.79%   0.00%      612.24    5.56%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

コンクリート圧砕装置［大割機］ コンクリート圧砕装置［大割機］
                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                        

MC345      TPMC345    
 21.16%

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
                                    

KQ049      TPKQ049    
  9.49%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 28.25%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 24.76%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
 10.78%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.56%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B=1          障害等なし                              
C=2          騒音振動対策必要                        
D=1          15cm以下                                
F=1          積込作業あり                            

G=1          全ての費用                              
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－３－②－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00082

00000000000

施工　第0 -0032号表　　

SPA961     
舗装版破砕 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

殻運搬

 44.05%  39.87%   0.00%    2,923.5    16.08%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
            
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                                      

MA404      TPMA404    
 44.05%

運転手（一般） 運転手（一般）
[0.813]

R0130      TPR0130    
 39.87%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 16.08%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          舗装版破砕                              
B=2          機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)
C=1          DID区間なし                             
D=29         13.5km以下                              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－２５－１  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00083

00000000000

施工　第0 -0033号表

S7017      
土中　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ
時間的制約を受けない

防護柵設置工　撤去
    ｍ                                           1     

ガードレール　撤去　土中建込
　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ          1.000     ｍ    

TA392      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=2          土中　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ          
B=2          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－４    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0034号表

S7142      
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

排水構造物工（蓋版）（材別）
    枚                                           1     

蓋版 機・労 昼間単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下
時間的制約 無

         1.000     枚    
TDG50      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

A=2          40を超え170㎏/枚以下                    
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          施工場所による補正無し                  
E=1          再利用撤去作業である                    

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00084

00000000000

施工　第0 -0035号表

S7081      
撤去・車線分離標・着脱式（穿孔式）
Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）

道路付属物撤去工（車線分離標）
  本個枚                                         1     

道路付属物工　道路付属物撤去
車線分離標　着脱式（穿孔式）          1.000     本    

TAB31      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       本個枚  

A=25         撤去・車線分離標・着脱式（穿孔式）      
B=3          Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）    
C=2          時間的制約を受けない                    
D=4          境界杭以外                              
E=5          境界鋲以外                              

F=2          夜間作業　無                            
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－⑨－５    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00085

00000000000

施工　第0 -0036号表　　

SPA113     
4.0m以上 20,000m3未満

路体（築堤）盛土

 17.31%  67.71%   0.00%      240.29   14.98%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

ブルドーザ［湿地］ ブルドーザ［湿地］賃料
７ｔ級         

K2780      TPKQG15    
 10.87%

振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料
                                    

KQ890      TPKQ890    
  6.44%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 46.57%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 21.14%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 14.98%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          4.0m以上                                
B=1          20,000m3未満                            
C=1          障害なし                                
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２２  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00086

00000000000

施工　第0 -0037号表　　

SPA113     
2.5m以上4.0m未満

路体（築堤）盛土

 15.30%  76.16%   0.00%      857.6     8.54%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
                                             

KQ048      TPKQ048    
  8.01%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  7.29%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 67.28%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
  8.88%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  8.54%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          2.5m以上4.0m未満                        
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２２  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00087

00000000000

施工　第0 -0038号表　　

SPA113     
2.5m未満

路体（築堤）盛土

  0.66%  99.11%   0.00%    6,722.7     0.23%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式） 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
０．８－１．１ｔ                       

K2602      TPK2602    
  0.66%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 90.70%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
  8.41%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.23%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          2.5m未満                                
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２２  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00088

00000000000

施工　第0 -0039号表　　

SPA109     
敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)

整地

 22.80%  53.11%   0.00%      126.79   24.09%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 22.80%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 53.11%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 24.09%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B=1          標準(10,000m3未満)                      
C=1          障害なし                                
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２０  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00089

00000000000

施工　第0 -0040号表

S5510      
陸上施工
電動式　　９０ｋｗ

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏとWｼﾞｪｯﾄ併用施工の鋼矢板等打込
  枚・本                                        10     

土木一般世話役
[0.753]          1.111     人    

R0010      

1.111*1             

とび工
[0.864]          2.222     人    

R0270      

1.111*2             

普通作業員
[0.842]          1.111     人    

R0030      

1.111*1             

溶接工
[0.835]          2.222     人    

R0250      

1.111*2             

バイブロハンマ杭打機運転
機－２０
電動式・普通型　　９０ｋＷ

         1.111     日    
SK520      

施工　第0-0041号表　　
                    

杭打ち用ウォータジェット運転
機－２４
14.7MPa 325L/min 排ガス(第３次基準値)

         2.222     日    
SK530      

施工　第0-0042号表　　
1.111*2             

継施工費
        10.000    箇所   

J7000      

10*1                

諸雑費
        20.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10       枚・本  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       枚・本  

A=2          電動式　　９０ｋｗ                      
B=2          １００≦Ｎｍａｘ≦１８０                
C=3          鋼矢板　Ⅲ型                            
D=4          打込長　　９ｍ以下                      
E=2          継施工　１箇所                          

F=4          ｸﾚｰﾝ　排出ガス対策型(２０１４年規制)使用
G=3          所在地変更無                            
I=1          ウォータジェットの所在地　Ａ地区        
J=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－②－２２  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00090

00000000000

施工　第0 -0041号表

SK520      
機－２０
電動式・普通型　　９０ｋＷ

バイブロハンマ杭打機運転
    日                                           1     

運転手（特殊）
[0.788]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         76.000     Ｌ    

T0250      

                    

バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］
起振力667～725ｋＮ　90ｋＷ
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.310   供用日  
MA728      

                    

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］
ラチスジブ・排ガス２０１４              
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.310   供用日  
MA563      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=9          電動式・普通型　　９０ｋＷ              
B=3          クローラクレーン（油）５０～５５ｔ吊    
C=1          運転労務数量                                                                      
D=76         燃料消費量                                                                        
E=1.31       機械損料（１）数量                                                                

F=1.31       機械損料（２）数量                                                                
G=1          ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ　排出ガス対策型　不使用       
H=4          ｸﾚｰﾝ　排出ガス対策型(２０１４年規制)使用
I=3          所在地変更無                            
J=3          所在地変更無                            



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00091

00000000000

施工　第0 -0042号表

SK530      
機－２４
14.7MPa 325L/min 排ガス(第３次基準値)

杭打ち用ウォータジェット運転
    日                                           1     

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        139.000     Ｌ    

T0250      

                    

杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］
排ガス３次                              
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.310   供用日  
MB058      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          14.7MPa 325L/min 排ガス(第３次基準値)   
B=139        燃料消費量                                                                        
C=1.31       機械損料数量                                                                      
D=1          ウォータジェットの所在地　Ａ地区        



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00092

00000000000

施工　第0 -0043号表

V5500      
陸上施工 油圧式 473kN 242KW
鋼矢板Ⅲ型 引抜長9ｍ以下

バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き
  枚・本  特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]          0.172     人    

R0010      

                    

とび工
[0.864]          0.345     人    

R0270      

                    

普通作業員
[0.842]          0.172     人    

R0030      

                    

溶接工
[0.835]          0.345     人    

R0250      

                    

バイブロハンマ杭打機運転
機-20
油圧式 473kN・243kW

         0.172     日    
V0510      

施工　第0-0044号表　　
                    

諸雑費
         0.200     ％    

#09        

                    
労務費,運転費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10       枚・本  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       枚・本  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00093

00000000000

施工　第0 -0044号表

V0510      
機-20
油圧式 473kN・243kW

バイブロハンマ杭打機運転
    日    特単単価適用日：08年08月01日         1     

運転手（特殊）
[0.788]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）
                            

       515.000     Ｌ    
T0250      

                    

バイブロハンマ［油圧式・可変超高周波型］
排ガス３次                        
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.210   供用日  
MB028      

                    

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]
排ガス3次 60～70t吊
採用単価表（損料）

         1.210   供用日  
F0627      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00094

00000000000

施工　第0 -0045号表

S1630      
鋼矢板

ガス切断工
   箇所                                          1     

溶接工
[0.835]          0.130     人    

R0250      

                    

普通作業員
[0.842]          0.040     人    

R0030      

                    

酸素
ボンベ          0.630    ｍ３   

T0275      

                    

アセチレン
ボンベ          0.260    ｋｇ   

T0270      

                    

諸雑費
         0.100     ％    

#09        

                    
５～１４円

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

A=22         鋼矢板                                  
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑯－１    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00095

00000000000

施工　第0 -0046号表

V2101      
100＜Nmax≦180 圧入12m以下 突出2m以下
鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20

鋼矢板圧入工（Ⅲ型 継施工あり）
    枚    特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]          3.333     人    

R0010      

                    

特殊作業員
[0.780]          3.333     人    

R0020      

                    

とび工
[0.864]          6.667     人    

R0270      

                    

溶接工
[0.835]          3.333     人    

R0250      

                    

油圧式杭圧入引抜機運転
機-24
圧入力800kN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用

         3.333     日    
V0551      

施工　第0-0047号表　　
                    

ラフテレーンクレーン運転
機－１８
油圧伸縮ジブ型　５０～５１ｔ吊

         3.333     日    
SK790      

施工　第0-0048号表　　
                    

継施工費（鋼矢板）
Ⅲ型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費
積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-19適用

        10.000    箇所   
F1111      

                    

諸雑費
        18.000     ％    

#09        

                    
労務費,運転費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         枚    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00096

00000000000

施工　第0 -0047号表

V0551      
機-24
圧入力800kN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用

油圧式杭圧入引抜機運転
    日    特単単価適用日：08年08月01日         1     

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        171.000     Ｌ    

T0250      

                    

油圧式杭圧入引抜機［硬質地盤専用］圧入］
800kN 引抜力900kN 普通鋼矢板用  排ガス型
　　　　　　　　（第３次基準値）        

         1.490   供用日  
MB149      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0048号表

SK790      
機－１８
油圧伸縮ジブ型　５０～５１ｔ吊

ラフテレーンクレーン運転
    日                                           1     

運転手（特殊）
[0.788]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        128.000     Ｌ    

T0250      

                    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］
排ガス２０１１                
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.490   供用日  
MA62E      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          油圧伸縮ジブ型　５０～５１ｔ吊          
B=1          運転労務数量                                                                      
C=128        燃料消費量                                                                        
D=1.49       機械損料数量                                                                      
E=5          排出ガス対策型（２０１１年規制）使用    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00097

00000000000

施工　第0 -0049号表

S5532      
陸上施工
鋼矢板　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型

鋼矢板引抜き
    枚                                          10     

土木一般世話役
[0.753]          0.256     人    

R0010      

0.256*1             

特殊作業員
[0.780]          0.256     人    

R0020      

0.256*1             

とび工
[0.864]          0.512     人    

R0270      

0.256*2             

油圧式杭圧入引抜機運転
機－２４
圧入力800kN

         0.256     日    
SK551      

施工　第0-0050号表　　
                    

ラフテレーンクレーン運転
機－１８
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊

         0.256     日    
SK790      

施工　第0-0051号表　　
                    

諸雑費
         0.100     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         枚    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

A=1          鋼矢板　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型                    
B=5          引抜長　１２ｍ以下                      
D=3          排出ガス対策型（杭圧入引抜機）使用      
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－②－４４  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00098

00000000000

施工　第0 -0050号表

SK551      
機－２４
圧入力800kN

油圧式杭圧入引抜機運転
    日                                           1     

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        128.000     Ｌ    

T0250      

                    

油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］
排ガス２０１４              
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.490   供用日  
MB15B      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=8          圧入力800kN                             
B=128        燃料消費量                                                                        
C=1.49       機械損料数量                                                                      
D=3          排出ガス対策型(第3次又は2014年規制)使用 
E=3          所在地変更無                            



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00099

00000000000

施工　第0 -0051号表

SK790      
機－１８
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊

ラフテレーンクレーン運転
    日                                           1     

運転手（特殊）
[0.788]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         92.000     Ｌ    

T0250      

                    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］
排ガス３次          
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.490   供用日  
MA627      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
B=1          運転労務数量                                                                      
C=92         燃料消費量                                                                        
D=1.49       機械損料数量                                                                      
E=4          排出ガス対策型（第３次基準値）　使用    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00100

00000000000

施工　第0 -0052号表

V2100      
100＜Nmax≦180 圧入12m以下 突出3m以下
鋼矢板圧入標準積算資料P.5,9,11,13,20

鋼矢板圧入工（Ⅲ型 継施工あり）
    枚    特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]          3.704     人    

R0010      

                    

特殊作業員
[0.780]          3.704     人    

R0020      

                    

とび工
[0.864]          7.407     人    

R0270      

                    

溶接工
[0.835]          3.704     人    

R0250      

                    

油圧式杭圧入引抜機運転
機-24
圧入力800kN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用

         3.704     日    
V0551      

施工　第0-0047号表　　
                    

ラフテレーンクレーン運転
機－１８
油圧伸縮ジブ型　５０～５１ｔ吊

         3.704     日    
SK790      

施工　第0-0048号表　　
                    

継施工費（鋼矢板）
Ⅲ型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費
積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-19適用

        10.000    箇所   
F1111      

                    

諸雑費
        18.000     ％    

#09        

                    
労務費,運転費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         枚    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00101

00000000000

施工　第0 -0053号表

S5531      
陸上施工
圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦１８０）

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
    回                                           1     

土木一般世話役
[0.753]          1.100     人    

R0010      

                    

特殊作業員
[0.780]          1.100     人    

R0020      

                    

とび工
[0.864]          2.190     人    

R0270      

                    

油圧式杭圧入引抜機運転
機－２４
圧入力800kN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用

         0.590     日    
SK551      

施工　第0-0054号表　　
                    

ラフテレーンクレーン運転
機－１８
油圧伸縮ジブ型　５０～５１ｔ吊

         0.900     日    
SK790      

施工　第0-0048号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         回    

A=1          鋼矢板　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型                    
B=5          圧入（５０＜Ｎｍａｘ≦１８０）          
D=3          排出ガス対策型（杭圧入引抜機）使用      
E=1          油圧式杭圧入引抜機所在地　Ａ地区        
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－②－４５  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00102

00000000000

施工　第0 -0054号表

SK551      
機－２４
圧入力800kN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用

油圧式杭圧入引抜機運転
    日                                           1     

軽油
ミニローリー（パトロール給油）        171.000     Ｌ    

T0250      

                    

油圧式杭圧入引抜機［硬質地盤専用］圧入］
800kN 引抜力900kN 普通鋼矢板用  排ガス型
　　　　　　　　（第３次基準値）        

         1.490   供用日  
MB149      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=6          圧入力800kN 硬質地盤専用 普通鋼矢板用   
B=171        燃料消費量                                                                        
C=1.49       機械損料数量                                                                      
D=3          排出ガス対策型(第3次又は2014年規制)使用 
E=1          機械の所在地　Ａ地区                    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00103

00000000000

施工　第0 -0055号表

S5531      
陸上施工
引抜き

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
    回                                           1     

土木一般世話役
[0.753]          0.190     人    

R0010      

                    

特殊作業員
[0.780]          0.190     人    

R0020      

                    

とび工
[0.864]          0.390     人    

R0270      

                    

油圧式杭圧入引抜機運転
機－２４
圧入力800kN

         0.130     日    
SK551      

施工　第0-0050号表　　
                    

ラフテレーンクレーン運転
機－１８
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊

         0.190     日    
SK790      

施工　第0-0051号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         回    

A=1          鋼矢板　Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型                    
B=4          引抜き                                  
D=3          排出ガス対策型（杭圧入引抜機）使用      
E=3          所在地変更無                            
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－②－４５  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00104

00000000000

施工　第0 -0056号表

S5600      
切梁・腹起し　設置（火打ブロック　無）

仮設材設置撤去工
    ｔ                                          10     

土木一般世話役
[0.753]          1.700     人    

R0010      

                    

とび工
[0.864]          3.200     人    

R0270      

                    

溶接工
[0.835]          1.700     人    

R0250      

                    

普通作業員
[0.842]          1.700     人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             1.700     日    

K2535      

                    

諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

１ｔ当たり
    ｔ    

+00        
      /1
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｔ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=1          切梁・腹起し　設置（火打ブロック　無）  
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑥－６    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00105

00000000000

施工　第0 -0057号表

S5600      
切梁・腹起し　撤去（火打ブロック　無）

仮設材設置撤去工
    ｔ                                          10     

土木一般世話役
[0.753]          1.000     人    

R0010      

                    

とび工
[0.864]          1.900     人    

R0270      

                    

溶接工
[0.835]          1.000     人    

R0250      

                    

普通作業員
[0.842]          1.000     人    

R0030      

                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             1.000     日    

K2535      

                    

諸雑費
         7.000     ％    

#09        

                    

１ｔ当たり
    ｔ    

+00        
      /1
                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10         ｔ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=3          切梁・腹起し　撤去（火打ブロック　無）  
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑥－６    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00106

00000000000

施工　第0 -0058号表

S5620      
作業時排水
排水量　　　　０以上　１２０未満

ポンプ運転
    日                                           1     

特殊作業員
[0.780]          0.140     人    

R0020      

                    

工事用水中ポンプ運転
機－３０
口径２００㎜　揚程１０ｍ

         1.000     日    
SK690      

施工　第0-0059号表　　
                    

発動発電機運転
機－１６
ディーゼル　４５ＫＶＡ

         1.000     日    
SK526      

施工　第0-0060号表　　
                    

諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=1          作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　
B=5          排水量　　　　０以上　１２０未満        
D=1          １０ｍ                                  
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑧－４    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0059号表

SK690      
機－３０
口径２００㎜　揚程１０ｍ

工事用水中ポンプ運転
    日                                           1     

工事用水中ポンプ賃料
口径２００㎜　揚程１０ｍ          1.200   供用日  

K0708      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=5          口径２００㎜　揚程１０ｍ                
B=1.2        賃料数量                                                                          
C=0          電力消費量                                                                        
D=           



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00107

00000000000

施工　第0 -0060号表

SK526      
機－１６
ディーゼル　４５ＫＶＡ

発動発電機運転
    日                                           1     

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         46.000     Ｌ    

T0250      

                    

発動発電機　ディゼルエンジン駆動
４５ＫＶＡ          1.200   供用日  

K0624      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=13         ディーゼル　４５ＫＶＡ　　　　　　　　　
B=46         燃料消費量　　　　　　　　　　　　　　　                                          
C=1.2        賃料数量　　　　　　　　　　　　　　　　                                          
D=5          超低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(第３次基準値)使用



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00108

00000000000

施工　第0 -0061号表

S5621      

ポンプ据付撤去工
   箇所                                          1     

土木一般世話役
[0.753]          0.500     人    

R0010      

                    

特殊作業員
[0.780]          0.100     人    

R0020      

                    

普通作業員
[0.842]          2.000     人    

R0030      

                    

バックホウ運転（クレーン機能付）
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

         0.500     日    
SK728      

施工　第0-0062号表　　
                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        箇所   

B=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－５－⑧－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00109

00000000000

施工　第0 -0062号表

SK728      
機－２８
ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)

バックホウ運転（クレーン機能付）
    日                                           1     

運転手（特殊）
[0.788]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         45.000     Ｌ    

T0250      

                    

バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊
山積０．８m3（平積０．６m3）          1.470   供用日  

K9205      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    

A=2          ｸﾛｰﾗ型　2.9t吊　山積0.8m3 (平積0.6m3)   
B=1          運転労務数量                                                                      
C=45         燃料消費量                                                                        
D=1.47       賃料数量                                                                          
E=7          超低騒音 排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)　使用  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00110

00000000000

施工　第0 -0063号表

S7150      
コンクリート建込
ビーム式・パネル式

横断・転落防止柵設置工（材料別途）
    ｍ                                           1     

横断・転落防止柵設置　コンクリート建込
ビーム式・パネル式　　支柱間隔３ｍ          1.000     ｍ    

TC520      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B=3          コンクリート建込　　　　　　　　　　　　
C=1          ビーム式・パネル式　　　　　　　　　　　
D=2          Ｓ１（５０～１００ｍ・１００ｍ未満）    
E=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　

F=1          支柱間隔　１ｍ　　　　　　　　　　　　　
G=2          夜間作業　無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－１５  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0064号表

S7150      
プレキャストコンクリートブロック建込
ビーム式・パネル式

横断・転落防止柵設置工（材料別途）
    ｍ                                           1     

横断・転落防止柵設置　プレキャストＣｏ
ビーム式・パネル式　　支柱間隔３ｍ          1.000     ｍ    

TC514      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B=2          プレキャストコンクリートブロック建込　　
C=1          ビーム式・パネル式　　　　　　　　　　　
D=2          Ｓ１（５０～１００ｍ・１００ｍ未満）    
E=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　

F=1          支柱間隔　１ｍ　　　　　　　　　　　　　
G=2          夜間作業　無                            
H=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－１５  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00111

00000000000

施工　第0 -0065号表　　

SPA805     
128mm以上160mm未満 200mm以上400mm以下

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

  2.67%  57.06%   0.00%    8,049.5    40.27%

    孔             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

電動式コアボーリングマシン 電動式コアボーリングマシン
簡易仕様型                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

簡易仕様型                    

MD049      TPMD049    
  1.42%

発動発電機　ガソリンエンジン駆動 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料
３ＫＶＡ           

K0602      TPKQC10    
  0.81%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 33.79%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
  9.15%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
  4.62%

ダイヤモンドビット ダイヤモンドビット
６インチ　　　　　実外径１６０．０㎜ １６０ｍｍ

T7316      TPTSC12    
 37.53%

レギュラーガソリン ガソリン
スタンド レギュラー　スタンド

T0240      TPT0240    
  2.29%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=7          128mm以上160mm未満                      
B=6          200mm以上400mm以下                      
C=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑮－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00112

00000000000

施工　第0 -0066号表

S7012      
Ｃｏ　塗装　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ
時間的制約を受けない

防護柵設置工　コンクリート建込（材料含）
    ｍ                                           1     

ガードレール　Ｃｏ建込
塗装品　　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ          1.000     ｍ    

TA244      

                    
週休二日月単位　補正係数1

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          Ｃｏ　塗装　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　　　　　　
B=2          時間的制約を受けない　　　　　　　　　　
C=2          曲線部　無　　　　　　　　　　　　　　　
D=2          夜間作業　無                            
E=3          Ｓ２（施工規模　２１ｍ未満）            

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－３    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0067号表

S7011      
塗装　　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ
Ｓ２（施工規模　２１～５０ｍ）

防護柵設置工　土中建込（材料含）
    ｍ                                           1     

ガードレール　土中建込
塗装品　　　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ          1.000     ｍ    

TA204      

                    
週休二日月単位　補正係数1

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=3          塗装　　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　　　　　　　　
B=3          Ｓ２（施工規模　２１～５０ｍ）          
C=2          時間的制約を受けない                    
D=2          曲線部　無                              
E=1          加算額　無し                            

F=2          夜間作業　無                            
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00113

00000000000

施工　第0 -0068号表

S7081      
車線分離標・着脱式・φ８０・高さ６５０㎜
Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）

道路付属物設置工（車線分離標）
  本個枚                                         1     

道路付属物工　車線分離標設置
径φ８０　穿孔式　着脱式　高さ６５０㎜          1.000     本    

TAB24      

                    
週休二日月単位　補正係数1.01

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       本個枚  

A=15         車線分離標・着脱式・φ８０・高さ６５０㎜
B=3          Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）    
C=2          時間的制約を受けない                    
D=4          境界杭以外                              
E=5          境界鋲以外                              

F=2          夜間作業　無                            
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－⑨－５    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0069号表

V0010      
平均板厚t=4.5mm
R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.176準用

極小規模ガス切断表面仕上工
     m    特単単価適用日：08年08月01日        2.5       

橋りょう世話役
[0.783]          0.500     人    

R0510      

                    

橋りょう特殊工
[0.852]          1.350     人    

R0520      

                    

諸雑費
        33.000     ％    

#09        

                    
労務費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                           2.5        m    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1          m    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00114

00000000000

施工　第0 -0070号表

V3410      
X/D＜1/2の場合
R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.174準用

極小規模無収縮モルタル工
    m3    特単単価適用日：08年08月01日       0.03       

土木一般世話役
[0.753]          0.500     人    

R0010      

                    

特殊作業員
[0.780]          1.500     人    

R0020      

                    

普通作業員
[0.842]          1.000     人    

R0030      

                    

諸雑費
         6.000     ％    

#09        

                    
労務費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                           0.03      m3    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m3    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0071号表

S7017      
Ｃｏ　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ
時間的制約を受けない

防護柵設置工　撤去
    ｍ                                           1     

ガードレール　撤去　コンクリート建込
　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ          1.000     ｍ    

TA396      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=6          Ｃｏ　　Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ          
B=2          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－③－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00115

00000000000

施工　第0 -0072号表

V5410      
ブルーシート
土地改良工事積算基準P.435

土木シート敷設
    m2    特単単価適用日：08年08月01日       100     

普通作業員
[0.842]          0.160     人    

R0030      

                    

ブルーシート
#2000 3.6×5.4(m)
採用単価表（県単価）

       104.000     m2    
F2000      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0073号表

V5420      
ブルーシート
土地改良工事積算基準P.435

土木シート撤去
    m2    特単単価適用日：08年08月01日       100     

普通作業員
[0.842]          0.320     人    

R0030      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         m2    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00116

00000000000

施工　第0 -0074号表　　

SPA589     
据付･撤去 直管

暗渠排水管

  0.00%  61.13%   0.00%    1,052.3    38.87%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 43.46%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
 17.67%

硬質塩化ビニール管　一般管 暗渠排水管　直管
ＶＰ　φ１００㎜　ＪＩＳＫ６７４１ ポリエチレン吸水管　φ７５

T0774      TPT5451    
 38.87%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          据付･撤去                               
B=1          直管                                    
C=1          50～150mm                               
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－⑩－１２  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00117

00000000000

施工　第0 -0075号表

S7142      
40を超え170㎏/枚以下
時間的制約を受けない

排水構造物工（蓋版）（材別）
    枚                                           1     

蓋版 機・労 昼間単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下
時間的制約 無

         1.000     枚    
TDG50      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         枚    

A=2          40を超え170㎏/枚以下                    
B=3          時間的制約を受けない                    
C=2          夜間作業　無                            
D=1          施工場所による補正無し                  
E=2          再利用撤去作業でない                    

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－⑥－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00118

00000000000

施工　第0 -0076号表　　

SPA082     
                                     DID区間なし

現場発生品及び支給品運搬

 13.79%  83.40%   0.00%   13,787       2.81%

    ｔ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

トラック［クレーン装置付］ トラック［クレーン装置付］
                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                    

MA444      TPMA444    
 13.79%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 42.15%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 41.25%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  2.81%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1                                                  
B=1          DID区間なし                             
C=19         28.0km以下                              
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－③－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00119

00000000000

施工　第0 -0077号表

V55101     
陸上施工　電動式90kW
鋼矢板Ⅲ型 打込長9ｍ以下

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏとWｼﾞｪｯﾄ併用施工の鋼矢板打込
  枚・本  特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]          1.111     人    

R0010      

                    

とび工
[0.864]          2.222     人    

R0270      

                    

普通作業員
[0.842]          1.111     人    

R0030      

                    

溶接工
[0.835]          2.222     人    

R0250      

                    

バイブロハンマ杭打機運転
機-20
電動式・普通型 90kW

         1.111     日    
V0530      

施工　第0-0078号表　　
                    

杭打ち用ウォータジェット運転
機－２４
14.7MPa 325L/min 排ガス(第３次基準値)

         2.222     日    
SK530      

施工　第0-0042号表　　
                    

継施工費（鋼矢板）
Ⅲ型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費
積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-19適用

        10.000    箇所   
F1111      

                    

諸雑費
        20.000     ％    

#09        

                    
労務費,運転費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10       枚・本  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       枚・本  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00120

00000000000

施工　第0 -0078号表

V0530      
機-20
電動式・普通型 90kW

バイブロハンマ杭打機運転
    日    特単単価適用日：08年08月01日         1     

運転手（特殊）
[0.788]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）
                 

       111.000     Ｌ    
T0250      

                    

バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］
起振力667～725ｋＮ　90ｋＷ
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.310   供用日  
MA728      

                    

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］
ラチスジブ型・排ガス２０１４          
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.310   供用日  
MA566      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00121

00000000000

施工　第0 -0079号表

V5600      
陸上施工　電動式60kW
鋼矢板Ⅲ型 引抜長9ｍ以下

バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き
  枚・本  特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]          0.172     人    

R0010      

                    

とび工
[0.864]          0.345     人    

R0270      

                    

普通作業員
[0.842]          0.172     人    

R0030      

                    

溶接工
[0.835]          0.345     人    

R0250      

                    

バイブロハンマ杭打機運転
機-20
電動式・普通型 60kW

         0.172     日    
V0520      

施工　第0-0080号表　　
                    

諸雑費
        18.000     ％    

#09        

                    
労務費,運転費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10       枚・本  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       枚・本  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00122

00000000000

施工　第0 -0080号表

V0520      
機-20
電動式・普通型 60kW

バイブロハンマ杭打機運転
    日    特単単価適用日：08年08月01日         1     

運転手（特殊）
[0.788]          1.000     人    

R0120      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）
                 

       111.000     Ｌ    
T0250      

                    

バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］
起振力461～480ｋＮ　60ｋＷ
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.310   供用日  
MA727      

                    

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］
ラチスジブ型・排ガス２０１４          
　　　　　　　　　　　　　　　　        

         1.310   供用日  
MA566      

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         日    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00123

00000000000

施工　第0 -0081号表

V55102     
陸上施工　電動式90kW
鋼矢板Ⅲ型 打込長15ｍ以下

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏとWｼﾞｪｯﾄ併用施工の鋼矢板打込
  枚・本  特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]          1.429     人    

R0010      

                    

とび工
[0.864]          2.857     人    

R0270      

                    

普通作業員
[0.842]          1.429     人    

R0030      

                    

溶接工
[0.835]          2.857     人    

R0250      

                    

バイブロハンマ杭打機運転
機-20
電動式・普通型 90kW

         1.429     日    
V0530      

施工　第0-0078号表　　
                    

杭打ち用ウォータジェット運転
機－２４
14.7MPa 325L/min 排ガス(第３次基準値)

         2.857     日    
SK530      

施工　第0-0042号表　　
                    

継施工費（鋼矢板）
Ⅲ型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費
積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-19適用

        10.000    箇所   
F1111      

                    

諸雑費
        20.000     ％    

#09        

                    
労務費,運転費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10       枚・本  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       枚・本  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00124

00000000000

施工　第0 -0082号表

V5700      
陸上施工　電動式60kW
鋼矢板Ⅲ型 引抜長15ｍ以下

バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き
  枚・本  特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]          0.233     人    

R0010      

                    

とび工
[0.864]          0.465     人    

R0270      

                    

普通作業員
[0.842]          0.233     人    

R0030      

                    

溶接工
[0.835]          0.465     人    

R0250      

                    

バイブロハンマ杭打機運転
機-20
電動式・普通型 60kW

         0.233     日    
V0520      

施工　第0-0080号表　　
                    

諸雑費
        18.000     ％    

#09        

                    
労務費,運転費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10       枚・本  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       枚・本  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00125

00000000000

施工　第0 -0083号表

V55103     
陸上施工　電動式90kW
鋼矢板Ⅲ型 打込長12ｍ以下

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏとWｼﾞｪｯﾄ併用施工の鋼矢板打込
  枚・本  特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]          1.250     人    

R0010      

                    

とび工
[0.864]          2.500     人    

R0270      

                    

普通作業員
[0.842]          1.250     人    

R0030      

                    

溶接工
[0.835]          2.500     人    

R0250      

                    

バイブロハンマ杭打機運転
機-20
電動式・普通型 90kW

         1.250     日    
V0530      

施工　第0-0078号表　　
                    

杭打ち用ウォータジェット運転
機－２４
14.7MPa 325L/min 排ガス(第３次基準値)

         2.500     日    
SK530      

施工　第0-0042号表　　
                    

継施工費（鋼矢板）
Ⅲ型 溶接棒費,補強版材料費,開先加工費
積算基準[Ⅰ]Ⅱ-5-②-19適用

        10.000    箇所   
F1111      

                    

諸雑費
        20.000     ％    

#09        

                    
労務費,運転費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10       枚・本  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       枚・本  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00126

00000000000

施工　第0 -0084号表

V5800      
陸上施工　電動式60kW
鋼矢板Ⅲ型 引抜長12ｍ以下

バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き
  枚・本  特単単価適用日：08年08月01日        10     

土木一般世話役
[0.753]          0.200     人    

R0010      

                    

とび工
[0.864]          0.400     人    

R0270      

                    

普通作業員
[0.842]          0.200     人    

R0030      

                    

溶接工
[0.835]          0.400     人    

R0250      

                    

バイブロハンマ杭打機運転
機-20
電動式・普通型 60kW

         0.200     日    
V0520      

施工　第0-0080号表　　
                    

諸雑費
        18.000     ％    

#09        

                    
労務費,運転費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                          10       枚・本  

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       枚・本  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00127

00000000000

施工　第0 -0085号表　　

SPA117     
2.5m以上4.0m未満

路床盛土

 15.27%  76.30%   0.00%      901.19    8.43%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  7.65%

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
                                             

KQ048      TPKQ048    
  7.62%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 67.85%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
  8.45%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  8.43%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=2          2.5m以上4.0m未満                        
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２４  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00128

00000000000

施工　第0 -0086号表　　

SPA117     
2.5m未満

路床盛土

  0.76%  98.98%   0.00%    6,824.8     0.26%

    m3             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式） 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
０．８－１．１ｔ                       

K2602      TPK2602    
  0.76%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 89.34%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
  9.64%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.26%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          2.5m未満                                
D=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－１－②－２４  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00129

00000000000

施工　第0 -0087号表　　

SPA301     
盛土部 法面締固めなし

法面整形

 11.87%  75.95%   0.00%      453.58   12.18%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
 11.87%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 33.62%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 28.67%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
 13.66%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
 12.18%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=1          盛土部                                  
B=2          法面締固めなし                          
C=2          現場制約なし                            
D=2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          全ての費用                              

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅱ－２－①－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00130

00000000000

施工　第0 -0088号表　　

SPD001     
補足材料あり 11mm以上16mm未満

不陸整正

 19.32%  64.27%   0.00%      195.11   16.41%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２０１４                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２０１４                    

MC20P      TPMC20P    
 15.46%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  1.94%

タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料
                                    

K2631      TPKQ617    
  1.92%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 31.58%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 13.01%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 10.15%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
  9.53%

粒度調整砕石 再生クラッシャラン
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＣ－４０

T8344      TPT8454    
 10.54%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  5.87%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00131

00000000000

A=2          補足材料あり                            
B=3          11mm以上16mm未満                        
D=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00132

00000000000

施工　第0 -0089号表　　

SPD010     
全仕上り厚150ｍｍ 1層施工

上層路盤（歩道部）

  4.66%  69.96%   0.00%      920.81   25.38%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回
超低騒音・排ガス３次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音・排ガス３次                  

MA13E      TPMA13E    
  2.78%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  1.66%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 25.16%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 14.75%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 14.61%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
 12.11%

粒度調整砕石 再生粒度調整砕石
Ｍ－４０　４０～０㎜ ＲＭ－３０

T8344      TPT8346    
 23.44%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.85%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=150        全仕上り厚(mm)                                                                    
B=1          1層施工                                 
D=3          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－１１  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00133

00000000000

施工　第0 -0090号表　　

SPD023     
3.0m超 平均仕上り厚50ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.38%  10.17%   0.00%    1,808.7    88.45%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ687      TPKQ687    
  0.88%

タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料
                                  

K2631      TPK2630    
  0.14%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.13%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
  3.66%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
  2.06%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
  2.03%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
  0.73%

再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径２０㎜ 密粒度（２０）

T8422      TPT8025    
 80.70%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  7.17%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.49%

                
           

       



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00134

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=4          3.0m超                                  
B=50         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=15         再生　密粒度（２０Ｆ）                  

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00135

00000000000

施工　第0 -0091号表　　

SPD006     
全仕上り厚10ｍｍ 1層施工

下層路盤（歩道部）

  5.00%  75.15%   0.00%      857.31   19.85%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回
超低騒音・排ガス３次                  
　　　　　　　　　　　　　　　　        

超低騒音・排ガス３次                  

MA13E      TPMA13E    
  2.99%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  1.78%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
 27.03%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 15.84%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 15.70%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
 13.01%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
 17.77%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.99%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=10         全仕上り厚(mm)                                                                    
B=1          1層施工                                 
D=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－５    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00136

00000000000

施工　第0 -0092号表　　

SPD027     
1.4m以上 平均仕上り厚30ｍｍ

表層（歩道部）

  2.30%  21.68%   0.00%    1,648.6    76.02%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ アスファルトフィニッシャ［クローラ型］
                        
　　　　　　　　　　　　　　　　        

                        

MC361      TPMC361    
  1.72%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  0.34%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
  8.19%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
  5.47%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
  3.71%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
  1.99%

再生材アスファルト合材　細粒度（１３） アスファルト混合物
最大粒径１３㎜ 細粒度（１３）

T8430      TPT8010    
 67.77%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  7.87%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.34%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00137

00000000000

A=3          1.4m以上                                
B=30         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=2          2.15t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=10         再生　細粒度（１３）                    

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－８    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00138

00000000000

施工　第0 -0093号表　　

SPD241     
設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)

歩車道境界ブロック

  2.42%  57.65%   0.00%    6,592.3    39.93%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き                            クレーン付き                  

KQ050      TPKQ050    
  2.01%

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.41%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 21.25%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 20.83%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
 11.67%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
  1.14%

歩車道境界ブロックCr Ⅱ-F-a-300R 歩車道境界ブロック
JIS型 h300×L600 W=91kg
採用単価表（県単価）

Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００

F3000      TPT101D    
 38.04%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.01%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  0.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00139

00000000000

A=1          設置                                    
B=5          各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)       
C=1          基礎砕石あり                            
D=2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
F=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－③－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00140

00000000000

施工　第0 -0094号表　　

SPD241     
設置 各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)

歩車道境界ブロック

  2.42%  57.65%   0.00%    6,592.3    39.93%

    ｍ             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き                            クレーン付き                  

KQ050      TPKQ050    
  2.01%

バックホウ［クローラ型］ バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８m3（平積０．６m3）                 

K9203      TPK9203    
  0.41%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
 21.25%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
 20.83%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
 11.67%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
  1.14%

歩車道境界ブロックCr Ⅱ-F-a-200R 歩車道境界ブロック
JIS型 h300×L600 W=78kg
採用単価表（県単価）

Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００

F3001      TPT101D    
 38.04%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.01%

再生骨材（骨材）クラッシャラン 再生クラッシャラン
ＲＣ－４０ ＲＣ－４０

T8454      TPT8454    
  0.88%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00141

00000000000

A=1          設置                                    
B=5          各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)       
C=1          基礎砕石あり                            
D=2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
F=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          

K=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－２－③－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00142

00000000000

施工　第0 -0095号表

S7301      
破線15cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 破線 15cm
時間的制約 無 豪雪補正 無

     1,000.000     ｍ    
TDA25      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号        570.000    ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25.000    ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25.000    ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         44.000     Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=5          破線15cm                                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=2          豪雪補正　無（Ａ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00143

00000000000

施工　第0 -0096号表

S7301      
実線15cm

区画線工（溶融式）（材料含）
    ｍ                                       1,000     

区画線設置工 昼間単価 機・労
[溶融式(手動)] 実線 15cm
時間的制約 無 豪雪補正 無

     1,000.000     ｍ    
TDA01      

                    
週休二日月単位　補正係数1.02

路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色
JIS K 5665 3種1号        570.000    ｋｇ   

TDG75      

                    

ガラスビーズ
JIS R 3301 1号         25.000    ｋｇ   

TDG76      

                    

接着用プライマー
区画線（溶融式）用         25.000    ｋｇ   

TDG77      

                    

軽油
ミニローリー（パトロール給油）         40.000     Ｌ    

T0250      

                    

材料諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    

＊＊＊　合　計　＊＊＊                       1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｍ    

A=1          実線15cm                                
B=1          白色                                    
C=3          時間的制約を受けない                    
D=2          豪雪補正　無（Ａ地区損料）              
E=2          夜間作業　無                            

F=1          塗布厚1.5mm                             
G=2          排水性舗装に施工しない                  
H=2          未供用区間に施工しない                  
I=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－１－①－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00144

00000000000

施工　第0 -0097号表

S7081      
道路鋲・小型・両面・貼付式・設置幅１０㎝
Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）

道路付属物設置工（道路鋲）
  本個枚                                         1     

道路付属物工　道路鋲設置（小型鋲）
両面反射　貼付式　幅１０㎝          1.000     個    

TAB17      

                    
週休二日月単位　補正係数1.01

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1       本個枚  

A=8          道路鋲・小型・両面・貼付式・設置幅１０㎝
B=3          Ｓ２（施工規模　１０本・個・枚未満）    
C=2          時間的制約を受けない                    
D=4          境界杭以外                              
E=5          境界鋲以外                              

F=2          夜間作業　無                            
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅵ－２－⑨－５    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00145

00000000000

施工　第0 -0098号表　　

SPD005     
全仕上り厚150ｍｍ 1層施工

下層路盤（車道・路肩部）

  5.72%  18.33%   0.00%    1,289.3    75.95%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

モータグレーダ［土工用］ モータグレーダ［土工用］
排ガス２０１４                    
　　　　　　　　　　　　　　　　        

排ガス２０１４                    

MC20P      TPMC20P    
  3.95%

ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料 ロードローラ［マカダム］賃料
マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）             

K4030      TPKQ510    
  0.49%

タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料
                                    

K2631      TPKQ617    
  0.49%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
  8.06%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
  2.95%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
  2.63%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
  2.16%

再生骨材（骨材）クラッシャラン クラッシャラン
ＲＣ－４０ Ｃ－４０

T8454      TPT8321    
 74.21%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  1.50%

                
           

       

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00146

00000000000

A=150        全仕上り厚(mm)                                                                    
B=1          1層施工                                 
D=2          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E=1          全ての費用                              
F=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－①－４    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00147

00000000000

施工　第0 -0099号表　　

SPD023     
1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚40ｍｍ

表層（車道・路肩部）

  1.62%  14.97%   0.00%    1,912.7    83.41%

    m2             1     

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
                                        

KQ683      TPKQ683    
  1.04%

振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
３－４ｔ               

K2610      TPK2610    
  0.21%

タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料
                            

KQ605      TPKQ605    
  0.19%

普通作業員 普通作業員
[0.842]

R0030      TPR0030    
  5.11%

運転手（特殊） 運転手（特殊）
[0.788]

R0120      TPR0120    
  3.49%

特殊作業員 特殊作業員
[0.780]

R0020      TPR0020    
  3.41%

土木一般世話役 土木一般世話役
[0.753]

R0010      TPR0010    
  1.24%

再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ） アスファルト混合物
最大粒径１３㎜ 密粒度（２０）

T8421      TPT8025    
 76.32%

アスファルト乳剤 アスファルト乳剤
ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 ＰＫ－３　プライムコート用

T0211      TPT0211    
  6.78%

軽油 軽油
ミニローリー（パトロール給油） １．２号　パトロール給油

T0250      TPT0250    
  0.28%

                
           

       



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

施工パッケージ内訳表
頁 -

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区) 単価(積算地区) 構成比 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)

金抜き

00148

00000000000

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊              

A=3          1.4m以上3.0m以下                        
B=40         1層当り平均仕上り厚(mm)                                                           
C=1          2.35t/m3                                
D=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E=14         再生　密粒度（１３Ｆ）                  

F=1          全ての費用                              
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅳ－１－②－２    



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00149

00000000000

施工　第0 -0100号表

S0011      
油圧式杭圧入引抜機　硬質地盤　Ⅱ～Ⅳ型用
片道運搬距離45.9ｋｍ

貨物自動車による運搬費
    台                                           1     

基本運賃料金
         1.000     回    

E0001      

                    

被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料
         0.200   供用日  

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         台    

A=5          油圧式杭圧入引抜機　硬質地盤　Ⅱ～Ⅳ型用
B=45.9       片道運搬距離（ｋｍ）                                                              
C=2          その他の諸料金なし                      
D=1          運搬中の賃料（損料）あり                
E=           

F=           
G=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１３  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00150

00000000000

施工　第0 -0101号表

S0080      
分解組立＋輸送（往復）
ﾊﾞｯｸﾎｳ系　山積1.0m3以上 山積1.4m3以下

重建設機械分解組立輸送
    回                                           1     

特殊作業員
[0.780]          2.700     人    

R0020      

2.7*1               

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             1.400     日    

K2535      

1.4*1               

運搬費等
       250.000     ％    

#01        

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         回    

A=1          分解組立＋輸送（往復）　　　　　　　　　
B=4          ﾊﾞｯｸﾎｳ系　山積1.0m3以上 山積1.4m3以下   
C=6          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)使用 
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２２  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00151

00000000000

施工　第0 -0102号表

S0080      
分解組立＋輸送（往復）
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系　 35ｔ吊を超え 80ｔ吊以下

重建設機械分解組立輸送
    回                                           1     

特殊作業員
[0.780]          5.500     人    

R0020      

5.5*1               

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　25t吊
                             1.500     日    

K2535      

1.5*1               

運搬費等
       434.000     ％    

#01        

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         回    

A=1          分解組立＋輸送（往復）　　　　　　　　　
B=7          ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系　 35ｔ吊を超え 80ｔ吊以下    
C=6          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)使用 
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２２  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00152

00000000000

施工　第0 -0103号表

S0080      
分解組立＋輸送（往復）
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系　 80ｔ吊を超え150ｔ吊以下

重建設機械分解組立輸送
    回                                           1     

特殊作業員
[0.780]         11.300     人    

R0020      

11.3*1              

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　60t吊
                             3.100     日    

K2540      

3.1*1               

運搬費等
       315.000     ％    

#01        

                    

諸雑費
         1         式    

#99        

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         回    

A=1          分解組立＋輸送（往復）　　　　　　　　　
B=8          ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系　 80ｔ吊を超え150ｔ吊以下    
C=4          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　排出ガス対策型(第3基)　使用 
E=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２２  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0104号表

S0070      
運搬質量　84.501ｔ
運搬距離（片道）45.9㎞

仮設材の運搬費
    式                                           1     

仮設材の運搬費
         1.000     式    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

A=45.9       運搬距離（片道距離：㎞）                                                          
B=1          製品長　１２ｍ以内                      
C=84.501     運搬質量（ｔ）                                                                    
D=0          運賃割増率（Ｆ１～Ｆ２）                                                          
E=           

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１６  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00153

00000000000

施工　第0 -0105号表

S0072      
積込み取卸し（往復分）

仮設材等の積込み、取卸し費
    ｔ                                           1     

仮設材の積込み、取卸し費
         1.000     ｔ    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         ｔ    

A=4          積込み取卸し（往復分）                  
B=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１７  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0106号表

S0070      
運搬質量　74.254ｔ
運搬距離（片道）45.9㎞

仮設材の運搬費
    式                                           1     

仮設材の運搬費
         1.000     式    

           

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         式    

A=45.9       運搬距離（片道距離：㎞）                                                          
B=1          製品長　１２ｍ以内                      
C=74.254     運搬質量（ｔ）                                                                    
D=0          運賃割増率（Ｆ１～Ｆ２）                                                          
E=           

F=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－１６  



　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　 

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表 00154

00000000000

施工　第0 -0107号表

S9990      

工事名標示板加算額
    基                                           1     

工事名標示板加算額
（木材使用・据付撤去含む）          1.000     基    

T9940      

                    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1         基    

A=1          土木工事標準積算基準　Ⅰ－２－②－２４  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

頁 -

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　 量 単　位 単　　　　価 金  　　　額 備　　　　　　　　 考

金抜き

施　工　内　訳　表

施工　第0 -0108号表

V9050      
18.0m2未満 x/D<1/2
R8橋梁補修補強工事積算の手引きP.175準用

極小規模鉄筋探査工（下向き）
   ｍ２   特単単価適用日：08年08月01日        0.9       

技師（Ａ）　（外業）
[55%］          0.500     人    

R1440      

                    

技師（Ｂ）　（外業）
[55%］          1.000     人    

R1450      

                    

技師（Ｃ）　（外業）
[55%］          1.000     人    

R1460      

                    

諸雑費
         5.000     ％    

#09        

                    
労務費の合計が対象

＊＊＊　合　計　＊＊＊                           0.9      ｍ２   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊                       1        ｍ２   



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

F7433      機械式鉄筋定着加工費
D13 1m超～2m以下                        
採用単価表（物価）                      

   箇所   全間接費対象額

F7434      機械式鉄筋定着加工費
D16 2m超～3m以下                        
採用単価表（物価）                      

   箇所   全間接費対象額

F1740      プレキャストL型擁壁
H=2.213～3.000m L=1.882m                
採用単価表（県単準用）                  

    基    全間接費対象額

T9551      処分料（中間処理）
廃プラスチック類（土木シート系）        
採用単価表（産廃比較）                  

    m3    直接工事費内の処分費

F0205      転落防止柵
縦格子型 L=4.5m 景観色塗装 独立基礎含む 
採用単価表（見積）                      

    式    全間接費対象額

T9500      処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）        
採用単価表（産廃比較）                  

    ｔ    直接工事費内の処分費

T9502      処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）        
採用単価表（産廃比較）                  

    ｔ    直接工事費内の処分費

T9600      処分料（汚泥再資源化)
汚泥                                    
採用単価表（産廃比較表）                

    ｔ    直接工事費内の処分費

T9504      処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊                
採用単価表（産廃比較）                  

    ｔ    直接工事費内の処分費

F0400      スクラップ
H3                                      
採用単価表(物価)                        

     t    諸経費全般対象外    

F1001      鋼矢板(修理費及び損耗費)
Ⅲ型 補助工法:有                        
採用単価表(物価)                        

     t    全間接費対象額

F1011      鋼製山留材（修理費及び損耗費）
H-400                                   
採用単価表（物価）                      

     t    全間接費対象額

F1012      鋼製山留材（修理費及び損耗費）
H-350                                   
採用単価表（物価）                      

     t    全間接費対象額

F1013      副部材（A）賃料
180日以内                               
採用単価表（物価）                      

   t・日  全間接費対象額

                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

00155

　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　00000000000



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

F1014      副部材（A）修理費及び損耗費
                                        
採用単価表（物価）                      

     t    全間接費対象額

F1015      副部材（B）修理費及び損耗費
                                        
採用単価表（物価）                      

     t    全間接費対象額

F7433      機械式鉄筋定着加工費
D13 1m超～2m以下                        
採用単価表（物価）                      

   箇所   全間接費対象額

F7434      機械式鉄筋定着加工費
D16 2m超～3m以下                        
採用単価表（物価）                      

   箇所   全間接費対象額

F1742      プレキャストL型擁壁
H=2.540～2.706m L=1.495m                
採用単価表（県単準用）                  

    基    全間接費対象額

F1741      プレキャストL型擁壁
H=2.855～3.000m L=2.055m                
採用単価表（県単準用）                  

    基    全間接費対象額

T9551      処分料（中間処理）
廃プラスチック類（土木シート系）        
採用単価表（産廃比較）                  

    m3    直接工事費内の処分費

F0206      転落防止柵
縦格子型 L=2.1m 景観色塗装ｺﾝｸﾘｰﾄ建込    
採用単価表（見積）                      

    式    全間接費対象額

F0207      転落防止柵
縦格子型 L=1.5m 景観色塗装ｺﾝｸﾘｰﾄ建込    
採用単価表（見積）                      

    式    全間接費対象額

F0208      転落防止柵
縦格子型 L=1.1m 景観色塗装 独立基礎含む 
採用単価表（見積）                      

    式    全間接費対象額

F0204      ガードレール材料費控除
塗装品　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ                  
採用単価表（物価）                      

    ｍ    全間接費対象額

F0211      ラバーポール材料費控除
着脱式（穿孔式）3本脚                   
採用単価表（物価）                      

    本    全間接費対象額

T9500      処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（無筋）        
採用単価表（産廃比較）                  

    ｔ    直接工事費内の処分費

T9502      処分料（中間処理）
がれき類・コンクリート塊（有筋）        
採用単価表（産廃比較）                  

    ｔ    直接工事費内の処分費

                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

00156

　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　00000000000



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

T9600      処分料（汚泥再資源化)
汚泥                                    
採用単価表（産廃比較表）                

    ｔ    直接工事費内の処分費

T9504      処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊                
採用単価表（産廃比較）                  

    ｔ    直接工事費内の処分費

F0400      スクラップ
H3                                      
採用単価表(物価)                        

     t    諸経費全般対象外    

T9551      処分料（中間処理）
廃プラスチック類（土木シート系）        
採用単価表（産廃比較）                  

    m3    直接工事費内の処分費

F2002      分水栓
A-100                                   
採用単価表（県単価(農林))               

    個    全間接費対象額

F2001      ベンチフリューム蓋
300×1000 60kg/枚                       
採用単価表（県単価(農林))               

    枚    全間接費対象額

T9552      処分料（中間処理）
廃プラスチック類（硬質系）              
採用単価表（産廃比較）                  

    m3    直接工事費内の処分費

T9551      処分料（中間処理）
廃プラスチック類（土木シート系）        
採用単価表（産廃比較）                  

    m3    直接工事費内の処分費

F1001      鋼矢板(修理費及び損耗費)
Ⅲ型 補助工法:有                        
採用単価表(物価)                        

     t    全間接費対象額

F1011      鋼製山留材（修理費及び損耗費）
H-400                                   
採用単価表（物価）                      

     t    全間接費対象額

F1012      鋼製山留材（修理費及び損耗費）
H-350                                   
採用単価表（物価）                      

     t    全間接費対象額

F1016      副部材（A）賃料
90日以内                                
採用単価表（物価）                      

   t・日  全間接費対象額

F1014      副部材（A）修理費及び損耗費
                                        
採用単価表（物価）                      

     t    全間接費対象額

F1015      副部材（B）修理費及び損耗費
                                        
採用単価表（物価）                      

     t    全間接費対象額

                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

00157

　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　00000000000



                                        

頁 -登 録 単 価 一 覧 表

単価コード 単価名称・規格１・規格２ 単  位 単  価 管  理  費  区  分

金抜き

T9600      処分料（汚泥再資源化)
汚泥                                    
採用単価表（産廃比較表）                

    ｔ    直接工事費内の処分費

T9504      処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊                
採用単価表（産廃比較）                  

    ｔ    直接工事費内の処分費

T9504      処分料（中間処理）
がれき類・アスファルト塊                
採用単価表（産廃比較）                  

    ｔ    直接工事費内の処分費

F0400      スクラップ
H3                                      
採用単価表(物価)                        

     t    諸経費全般対象外    

00158

　　　　　 西　　　郷　　　村　　　　　00000000000


